PROYECTO DE CONTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO MASIVO DE PASAJEROS EN LAS
UNIDADES DE NEGOCIO COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE (SIT) DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

Conste por el presente instrumento, el Contrato de Concesion para la operacion del
Servicio de Transporte de la Unidad de Negocio del Sistema
Integrado de Transporte Masivo de pasajeros de la ciudad de Arequipa (en adelante,
el Contrato), celebrado de una parte por, la Municipalidad Provincial de Arequipa,

(en adelante, EL CONCEDENTE), representada por el alcalde ;y de la
(o] 1 - TR, , (en adelante EL CONCESIONARIO), inscrito en la partida
registral N° (sélo para empresas) de la Zona Registral N° ............ -Sede ...l :
con domicilio legal en ..............c.oeii , del distrito.............c.oooieiiis provincia y
departamento de Arequipa, Peru, debidamente representado por ........................ ,
identificado con .................... , con domiCilio eN.......ovveiiiiiiiiiiean, , distrito,

El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones siguientes:

TITULO |
GENERALIDADES

CLAUSULA 01: ANTECEDENTES

1.1. El Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Arequipa fue creado por
ordenanza 640 de la MPA la cual lo define como una: “Red integrada de Servicio
de transporte urbano masivo de pasajeros de elevada calidad, con cobertura del
Servicio urbano, tecnol6gicamente moderno, orientado a ser ambientalmente
limpio, técnicamente eficiente y sustentable, conformado por la infraestructura, el
componente tecnolégico y las unidades de transporte publico que prestan
Servicio en las rutas declaradas saturadas que abarcan el corredor troncal y las
rutas estructurantes y alimentadoras”.

1.2. El Sistema de Transporte Urbano Masivo de Personas (SIT) operara con buses y
minibuses cuya gestién estara a cargo de empresas con personeria juridica,
siendo su operacion controlada a través de un Centro de Control operacional el
que establecera los requerimientos de flota por Ruta en cada Unidad de Negocio
tomando en consideracion la demanda en horas pico y horas valle y programara
las frecuencias y velocidades de circulacion para atender la correcta operacién
de las rutas asi como para atender imprevistos, contingencias y necesidad de
viajes en zonas con un alto volumen vehicular.

Contara, ademas, con paraderos especiales o puntos de transferencia y
terminales en los que los pasajeros, adicionalmente adquiriran o recargaran los
medios de validacion de acceso al Servicio. Cabe sefialar que este sistema
contara con una operacion controlada por el CONCEDENTE.

Los ingresos provenientes del El Sistema de Transporte Urbano Masivo de
Personas (SIT), seran recaudados y transferidos a un fideicomiso que distribuira
la contraprestacion correspondiente de cada operador de las Unidades de
Gestion del Sistema, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos Contratos



de Concesion. Desde su transferencia a la unidad de recaudo, los fondos
adquieren la condicion de privados y se transfiere el riesgo sobre los mismos.

La operacion de las distintas Unidades de Gestién que conforman el Sistema,
excepto la del Centro de Control, estara a cargo de operadores privados, en
virtud de los contratos de concesion otorgados por el CONCEDENTE.

1.3. La estructura del Sistema comprende las siguientes unidades de gestion®:

(i)

SITRANSPORTE:

Constituido mediante O.M. N° 601 con personeria juridica de Derecho
Pdblico interno y con autonomia administrativa, funcional, técnica,
econdmica, presupuestaria y financiera.

Destinado a garantizar la eficiente operatividad del SIT que viene
implementando la ciudad de Arequipa, a efectos de que éste funcione
como una red integrada de servicios de transporte urbano masivo de
pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, tecnolégicamente
moderno, ambientalmente  limpio, técnicamente  eficiente vy
econOmicamente sustentable.

Encargado de fortalecer la capacidad de control y fiscalizacién de la
Municipalidad Provincial de Arequipa respecto a los servicios publicos de
transporte terrestre de personas de ambito provincial de su competencia,
a efectos que dichos servicios y actividades se desarrollen con
adecuadas condiciones de seguridad y calidad a favor de los usuarios y
se garanticen el cumplimiento por sus operadores de la normatividad
nacional y municipal que los regulan..

Centro de Control: Que se encargara del control de la operacién y la
supervision del funcionamiento del sistema, de acuerdo a los parametros
establecidos en los contratos de concesion u otra modalidad de
participacion del sector privado, las leyes y disposiciones legales
aplicables y las normas complementarias sobre la materia. Asimismo,
establecera la programacion operativa del Sistema de Transporte Urbano
Masivo de Personas (SIT) de acuerdo a la demanda en cada Unidad de
Negocio, tanto en las Rutas Troncales como en las Alimentadoras y
Estructurantes (red complementaria).

El Centro de Control programara la frecuencia de salidas de los buses, su
velocidad, capacidad, retén y todas las condiciones que permitan la
calidad eficiente del Servicio de Transporte Urbano Masivo de pasajeros.
Asimismo, en él se contara con informacion en linea acerca de los niveles
de servicio del sistema (transporte y recaudo).

El centro de control debera ser disefiado con infraestructura de software y
hardware necesarios para la centralizacion, gestion y monitoreo de la red
semaforica de las vias urbanas, en las cuales transitaran los buses de las
rutas troncales, estos que tendran prioridad de paso en relacion a los
vehiculos privados, siendo dicha red semaférica implementa por el
CONCESIONARIO.

' Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE.



(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Unidad de Recaudo: Responsable de la emisién, venta, recarga,
distribucion y validacion de medios de acceso del usuario al Sistema, asi
como del manejo, depdsito y custodia de los ingresos por concepto del
Sistema de Transporte Urbano Masivo de Personas (SIT) hasta su
entrega al ente fiduciario.

Unidad de Informacion al Usuario: Encargado de disefiar, equipar y
operar el sistema de informacién y difusién al usuario.

Operadores de Transporte: Conformado por empresas con personeria
juridica encargadas de administrar las unidades de negocio y prestar
servicio de transporte de pasajeros del sistema de conformidad a la
normatividad vigente.

Fiduciario: Entidad del Sistema Financiero y Bancario encargada de
administrar el fideicomiso, y cuya recaudacion es realizada en forma
automatica por la Unidad de Recaudo.

Junta de Operadores: Tiene por finalidad integrar la operacién que a
cada OPERADOR le corresponde realizar, de acuerdo a los Contratos de
Concesion, de manera que se preste a los pasajeros un Servicio de
Transporte integrado, continuado, eficiente, con buenos estandares de
calidad, que sea econdmica y financieramente rentables y viables para
las PARTES.

Para efectos de llevar adelante la finalidad de la Junta de Operadores
cada una de las Partes se obliga, entre otros, a:

() Realizar las actividades propias de cada OPERADOR que se
describen en el respectivo Contrato de Concesion.

(i) Dedicar los Bienes y Recursos Comprometidos exclusivamente a la
prestacion integrada de los servicios a través de la Junta de Operadores.

(iii) Cumplir cabalmente todas las obligaciones que a cada
OPERADOR le corresponde de acuerdo con los Contratos de Concesion
y las Leyes Aplicables.

(iv) Aplicar los mecanismos de coordinacion y decision previstos en
el Reglamento de la Junta de Operadores.

(V) Cumplir con las instrucciones y programaciones que disponga el
Centro de Gestion y Control.

(vi) Evaluar y ratificar las tarifas técnicas y sus ajustes posteriores en
base a las variables de mercado, facturacion y distribucion de ingresos
previsto en el Reglamento, siempre de acuerdo con lo establecido en los
Contratos de Concesion y las Leyes Aplicables.

(vii) Cabe sefialar que las decisiones que tengan implicancia en la
variacion de la tarifa al usuario deberan ser aprobadas por EL
CONCEDENTE previo sustento y analisis técnico y financiero del



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Sistema. para su analisis y de corresponder contra propuesta, la decision
de variacion de tarifa al usuario debera tener el consenso de la Junta de
Operadores y EL CONCEDENTE.

(viii)

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las PARTES, cada una
mantiene su plena autonomia, asi como la propiedad de sus bienes y
titularidad de sus derechos. Cada PARTE es responsable individual de
sus actividades y derechos y obligaciones los que adquiere a titulo
particular. No existe responsabilidad solidaria frente a terceros ni frente al
Concedente.

El presente Contrato se suscribe como resultado de la segunda licitacién publica
especial para la concesion de la operacion del servicio urbano masivo de
pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, convocado por la
Municipalidad Provincial de Arequipa conforme a las facultades precisadas en la
ley N° 27972 (Ley Organica de Municipalidades).

El proceso de licitacion publica especial se ha llevado a cabo en el marco de la
Ordenanza Municipal N° 640-2010-MPA (Reglamento Complementario de
Administracion de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa),
Ordenanza Municipal N° 577-2009-MPA (Declaracion de Vias Saturadas),
Ordenanza Municipal N° 599-2009-MPA (Aprobaciéon del Plan Regulador de
Rutas 2010-2020), Ordenanza Municipal N° 601-2009-MPA (Creacion del
Sistema Integrado de Transporte y Regulacién del Sistema Urbano Masivo de
Personas — EL CONCEDENTE) y sus respectivas modificatorias.

[La Empresa Ganadora de la Buena pro], representada por................ ,
identificado con DNI. N° ... segun el asiento N° ................. de la
partida registral N° ................. de .......ooell presentd Oferta en el proceso de
licitacion publica especial convocado con fechas .......................... del 2015 de
acuerdo a la formalidad prevista en el articulo 76° de la Ordenanza Municipal N°
640, resultando adjudicataria de la Unidad de Negocio tal como se
acredita en el acta del Comité Especial encargado del proceso de licitacion
publica especial de fecha .....................

El presente contrato regira la concesion de las unidades de transporte publico
que prestaran servicio en las rutas declaradas saturadas que abarcan las rutas
complementarias en la Unidad de Negocio denominada y su
interrelacién con las demas unidades de negocio y componentes del Sistema
Integrado de Transporte de Arequipa; y demas que sean asi estipulados en el
presente contrato.

Las partes detalladas en el exordio declaran mediante el presente que conocen
a detalle el presente contrato, las bases de licitacion que lo anteceden y asumen
mediante el presente los compromisos asumidos durante la etapa de licitacion y
demas clausulas establecidas en el contrato de concesion y sus anexos.

CLAUSULA 02: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de licitacion publica especial que establezcan obligaciones para
EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO

2.1 Las bases, sus anexos, y las circulares emitidas por el Comité Especial.



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
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Los documentos, instrumentos y declaraciones presentados por el
Adjudicatario, sus integrantes o sus Empresas vinculadas, durante el desarrollo
de la Licitacién y hasta la fecha de firma del presente documento. Todos y cada
uno de los derechos y obligaciones derivados de dichos documentos son
plenamente exigibles entre EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO.

La propuesta del CONCESIONARIO aceptada por la Municipalidad Provincial
de Arequipa.

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
conciliacion y los fallos de los tribunales a los que se recurra.

La garantia de fiel cumplimiento del Contrato y la pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual, debidamente constituidas.

Las actas de entrega de los bienes objeto del Contrato.

El Contrato de Fiducia celebrado como mecanismo de pago y el documento de
adhesion a los mismos suscrito por el CONCESIONARIO vy, cualesquiera otros
Contratos 0 convenios que se suscriban para la operacion y gestion del
sistema.

El Contrato de Asistencia Técnica y el documento de adhesién a los mismos
suscrito por el CONCESIONARIO vy, cualesquiera otros Contratos o convenios
gue se suscriban para la operacion y gestion del sistema.

Los Anexos del presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 03: CRITERIOS DE INTERPRETACION

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Los términos que figuren en mayudsculas en este Contrato y que no se
encuentren expresamente definidos en éste, tendran el significado que les
atribuyan las Leyes Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su
caso, al plural y viceversa.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesiéon prevalecen
sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

e El Contrato;

e Los documentos presentados en las propuestas.
e Circulares a que se hace referencia en las Bases;
e Las Bases,y

e Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuada en este Contrato a “Clausula” o “Anexo” se debera
entender efectuada a las clausulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indicacion expresa en sentido contrario. Todos los
Anexos del presente Contrato forman parte del mismo.

Los Titulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser
entendidos para limitar o ampliar el contenido, alcances, obligaciones y/o
derechos precisados en él por lo que su interpretacion y aplicacion es integral.

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este
Contrato se les asigne una definicién distinta, los términos que aparezcan en

5



este Contrato tendran el significado que se les asigna en anexo N° 01 del
presente.

CLAUSULA 04: IDIOMA

4.1. EI Contrato de Concesién se suscribe Unicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion. De existir cualquier diferencia entre cualquier traduccién del
Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano.

4.2. Cualquier modificacion que se realice al contrato debera realizarse en idioma
castellano.

4.3. Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberan realizarse
siempre en idioma castellano sin mediar ninguna excepcion.

CLAUSULA 05: NATURALEZA JURIDICA

5.1. El presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesion entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a partir de la suscripcion del mismo.

5.2. EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que
presta tiene el caracter de servicio publico para todos los efectos legales y con
las consecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLAUSULA 06: OBJETO

Otorgar en concesion, la prestacion del servicio de transporte publico urbano masivo a
fin de que sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Unidad de Negocio
de la provincia de Arequipa.

El CONCESIONARIO operara la referida Unidad de Negocio por su cuenta y riesgo,
en los términos, condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato, como parte
del Sistema Integrado de Transporte - SIT de Arequipa, ambientalmente limpio y
técnicamente eficiente dentro del proceso de modernizacién del Servicio de Transporte
Regular de Personas emprendido por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Dicha Concesion otorgara al CONCESIONARIO: (i) el derecho a la explotacién
exclusiva del Servicio Publico de Transporte Masivo en las Rutas del
Sistema Integrado de Transportes — Arequipa dentro de los alcances del presente
contrato, y (ii) el permiso de operacién al CONCESIONARIO para la prestacion del
servicio publico de transporte masivo en la ciudad de Arequipa en las ruta
, definidas en el plan Regulador de rutas y su modificaciones.?

CLAUSULA 07: CARACTERISTICAS DE LA CONCESION

7.1 Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica.

7.2 El Servicio que debera prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios
de continuidad, regularidad y no discriminacion.

* Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE



7.3 El CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestara es un servicio
publico.

CLAUSULA 08: INHABILITACIONES E INCOMPATIBILIDADES

El CONCESIONARIO declara bajo juramento que a la fecha de suscripcion del
presente Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 640-2010-MPA vy sus
modificatorias 0 en cualquier otra norma aplicable.

CLAUSULA 09: DELEGACION DE FACULTADES DEL CONCEDENTE

Para efectos del presente contrato EL CONCEDENTE en cualquier etapa del proceso
podra delegar sus derechos, obligaciones y facultades contenidas en el presente
contrato a SITRANSPORTE quien representard al CONCEDENTE en el ejercicio de
sus atribuciones por efectos del presente contrato, conforme a la ordenanza 601-MPA
y sus normas modificatorias, ampliatorias o0 reglamentarias; por lo que el
CONCESIONARIO lo reconoce como tal y se obliga a acatarlos; siempre que estos se
encuentren acordes con el disefio operacional del sistema y no vayan en contra de las
premisas que rigen este tipo de sistemas: oportunidad, regularidad y seguridad3.

CLAUSULA 10: ELIMINADA*

TITULO I
DE LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A
PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

CLAUSULA 11: DE LAS ETAPAS DE LA CONCESION

La concesion comprende las siguientes etapas que seran debidamente reguladas por
EL CONCEDENTE:

11.1 Primera Etapa: Etapa Pre-operativa

Consiste en la operacion de las rutas actuales bajo la administracién de los
concesionarios de las unidades de negocio C-2 hasta la C-10 y estd
comprendida entre la firma del presente contrato y el inicio de la operacién
efectiva del SIT, que a su vez coincide con el inicio del plazo de concesion.

11.2 Segunda Etapa: Etapa de Operacion Efectiva

Es la etapa de inicio efectivo de la operacion de las unidades de negocio
concesionadas, las que operaran de forma articulada con las rutas troncales y el
sistema de recaudo y de acuerdo al nuevo Plan Regulador de Rutas dentro del
SIT. A partir de esta fecha se inicia a contar el periodo de concesion de rutas.

’ Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE y Circular N° 027-2013-MPA-CE
* Eliminado con Circular N° 019-2013-MPA-CE



11.3

Tercera Etapa: Etapa de Reversion y Restitucion

Es la etapa mediante la cual el CONCESIONARIO procede a la devolucion de
los bienes que fueron instalados por el concesionario del Componente
Tecnologico en la infraestructura de su propiedad y sus unidades vehiculares;
asi como cualquier bien o servicio que sea brindado por el CONCEDENTE a su
favor y para el ejercicio del objeto materia de esta concesion; la devolucién de
los mismos comprende las mejoras realizadas en los mismos.

Esta etapa se inicia a partir del dia siguiente de concluido el plazo de concesion.

CLAUSULA 12: ETAPA PRE-OPERATIVA®

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

En esta etapa EL CONCESIONARIO dara inicio a la renovacién anticipada de la
flota de acuerdo a la propuesta presentada en la licitacién publica que dio origen
al presente contrato de concesion; sin que esto signifique dejar de lado el
preparar las condiciones de operacion equipamiento y funcionamiento de las
unidades vehiculares que prestardn el servicio en la unidad de negocio
constituyendo un periodo de gracia.

A partir de esta etapa EL CONCESIONARIO tomaran en administracion las rutas
contempladas dentro de su unidad de negocio y que se encuentran detalladas
en el Anexo 8 de las bases de licitaciébn que son parte componente del presente
contrato; debiendo asegurar el servicio de transporte de forman permanente y
continuo, en dichas rutas.

EL CONCESIONARIO deberéa realizar una prueba en vacio de las unidades
vehiculares que incorporard al sistema por un periodo no menor a 5 dias.

EL CONCESIONARIO debera realizar una prueba de marcha blanca por un
periodo no menor a siete dias calendario; prueba que seré realizada de manera
coordinada con los operadores de las rutas troncales y bajo la direccién de EL
CONCESIONARIO.

Para la realizacion de ambas pruebas EL CONCESIONARIO debera comunicar
con una anticipacién no menor a 15 dias a EL CONCEDENTE a fin de que este
pueda ejercer su facultad de fiscalizacion y control sobre la misma; pudiendo
realizar las observaciones necesarias y solicitar la ampliacion del plazo de
considerarlo necesario para el buen funcionamiento del sistema.

Todos los buses que se incorporen al sistema deberan cumplir con las pruebas
antes mencionadas; salvo cuando asi lo establezca EL CONCEDENTE.

En esta etapa se podré iniciar la operacion y funcionamiento del componente
tecnolégico, caso que seré regulado por EL CONCEDENTE, siendo necesaria su
autorizacion para el funcionamiento en forma conjunta durante esta etapa del
contrato.’

En esta etapa se continuard con las obras civiles y equipamiento que son parte
del Sistema Integrado de Transporte, tales como, vias segregadas, intercambios
viales, viaductos, estaciones, terminales, patios y otros.

> Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE
® Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE



12.9 Poner a disposicion de EL CONCESIONARIO la infraestructura del sistema en
condiciones que permitan dar inicio a la operacion efectiva del mismo, salvo
hechos no imputables, o imputables sdélo por dolo o culpa inexcusable del
CONCEDENTE, o imputables a terceros o circunstancias de caso fortuito o
fuerza mayor, que impidan u originen el retraso del cumplimiento de la
obligacion, EL CONCEDENTE podréa prorrogar el plazo establecido para el inicio
de ejecuciéon contractual considerando los plazos establecidos en el numeral
13.3.

A la fecha de entrega de la infraestructura del sistema se levantara el acta
respectiva que incluira el inventario de bienes reversibles y sera firmada por las
partes en sefial de conformidad’.

12.10Las unidades de negocio que no hayan sido licitadas deberan regirse a las
disposiciones que la autoridad competente dicte, esto con el fin de no dificultar la
operacién de las unidades de negocio concesionadas y siempre salvaguardando
una mejor calidad de servicio al usuario.

12.11Las unidades de negocio no concesionadas deberan entrar en un nuevo proceso
de Licitacién 6 segun lo disponga la autoridad competente.

12.12ElI CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo en esta etapa se obliga a realizar y
ejecutar un plan de difusion de la operacion del Sistema Integrado de Transporte
en las rutas que conforman la Unidad de Negocio que se les entregan en
concesions

CLAUSULA 13 ETAPA DE INICIO DE LA OPERACION EFECTIVA

13.1 La CONCESION tendra una duracién de QUINCE (15) ANOS contados a partir
de la fecha que al efecto defina EL CONCEDENTE mediante comunicacion
enviada al CONCESIONARIO para el inicio de operacion efectiva.

13.2 Se considerara iniciada la Etapa de Operacion Efectiva, a partir de la fecha que
haya sido determinada por EL CONCEDENTE para que el CONCESIONARIO
inicie la operacion de su flota en el SIT, bajo las condiciones técnicas,
econdémicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesion
previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculacion de la flota
solicitada por EL CONCEDENTE; pruebas efectuadas a los autobuses,
recorridos de prueba en vacio; para lo cual se emitira el acta correspondiente al
inicio de la operacién efectiva; acta en la que se dejara constancia de la fecha y
estado en que se dio inicio a la operacion efectiva del sistema y a partir de la
cual se inicia el conteo del plazo de concesion.

13.3 EL CONCEDENTE determina y comunica por escrito la fecha de inicio de la
operacion efectiva a EL CONCESIONARIO con un méximo de diez meses
contados a partir de la fecha de firma del contrato; fecha que no debe exceder
los veinticuatro meses de realizada la comunicacion.®

13.4 EL CONCEDENTE se obliga a poner a disposicion de EL CONCESIONARIO los
nuevos itinerarios para dar inicio a la operacion efectiva de las rutas de
transporte, los cuales seran flexibles en funcién a aspectos geograficos y de
demanda. Estas obligaciones serdn de cumplimiento por EL CONCEDENTE
salvo hechos imputables a terceros o circunstancias de caso fortuito o fuerza

" Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
8 Integrado por el Comité Especial
’ Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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mayor que originen el retraso del cumplimiento de la obligacion pudiendo
prorrogarse el plazo establecido de inicio de ejecucion contractual por parte de
EL CONCEDENTE.

EL CONCEDENTE en coordinacion con la junta de operadores, podra proponer
planes operacionales para situaciones criticas de demanda insatisfecha,
pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas complementarias dentro de su
recorrido original, tornandolo mas directo 6 con menor tiempo de viaje a fin de
mejorar el servicio prestado; asi como solicitar mediante la Junta de Operadores
a EL CONCEDENTE la modificacion mejora u optimizacion de rutas bajo su
administracién; asi como incluir a las rutas interurbanas que correspondan a su
area de influencia.

CLAUSULA 14: ETAPA DE REVERSION Y RESTITUCION

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Se considerara iniciada la Etapa de Reversion y Restitucion, el dia siguiente de
la fecha de vencimiento de la Etapa de Operacién Efectiva, surgiendo de
manera inmediata la obligacion de hacer entrega de los bienes incluidos en el
inventario de bienes reversibles al concesionario del componente tecnholdgico y
al CONCEDENTE. Para el efecto, se levantard un acta en la que se deja
constancia de la reversion y restitucion de los bienes mencionados.

El CONCESIONARIO deberad notificar al concesionario del componente
tecnolégico y a EL CONCEDENTE su disposiciébn a la entrega de bienes
reversibles dentro de un término maximo de treinta (30) dias habiles anteriores
a la fecha de inicio de esta etapa (etapa de restitucion y reversion) fijando el
dia, lugar y hora en que se iniciard el acto correspondiente asi como el
procedimiento a seguir, so pena de incurrir en incumplimiento del Contrato. En
todo caso el CONCESIONARIO, se obliga a brindar las condiciones que
garanticen la continuidad en la prestacion del servicio y a realizar las
actuaciones necesarias para asegurar, si asi lo determina EL CONCEDENTE,
que un tercero asuma las obligaciones que se encontraban a su cargo.

Dicha etapa terminard en la fecha en la que EL CONCEDENTE vy el
concesionario del componente tecnolégico suscriban el acta en la que conste
haber recibido la totalidad de los bienes entregados en administraciéon al
CONCESIONARIO, en el estado y condiciones previstas en el presente
Contrato.

Sélo a partir de la fecha del acta antes mencionada, se entendera vencido el
término del presente Contrato de Concesion generando los efectos de ley, y
surgiendo para las partes la obligacion de proceder a la liquidacion del
Contrato.

Estaran a cargo del CONCESIONARIO la totalidad de los gastos, impuestos o
en general cargas y costos que el proceso de restitucién implique.

El CONCESIONARIO entregara igualmente los bienes con todas las entidades
prestatarias de servicios publicos y con sus contratistas, subcontratistas,
empleados o agentes, so pena de hacer efectiva la garantia de cumplimiento
del Contrato.

EL CONCEDENTE solo otorgara el acta de cumplimiento una vez se le haya
demostrado a su satisfaccion el cumplimiento de estas obligaciones y la
constitucion de las polizas respectivas.

10



CLAUSULA 15: AREA DE LA CONCESION

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2010-2020, y sus modificatorias con los
cédigos de ruta - de acuerdo a la siguiente descripcion:

Cddigo de Ruta

Distancia de la Ruta (KM)

Distancia de Ruta Sentido (KM)

Flota requerida (unidades de _ m)

Colocar el recorrido de la ruta (gréfico y detalle)

CLAUSULA 16: REGIMEN DE LA OPERACION DE RUTAS COMPLEMENTARIAS

16.1 La operaciéon de rutas complementarias, se sometera al régimen que establezca
EL CONCEDENTE, el cual estara constituido por los manuales, reglamentos y
otros documentos técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la
operacion regular de las rutas correspondientes a las once unidades de negocio
se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y coordinacién. EL
CONCEDENTE, ademas, establecerd las condiciones para el inicio de los
recorridos en las diversas rutas que conforman las unidades de negocio, las
condiciones de la operacion del sistema y los indicadores de desempefio.

16.2 En todo caso, el CONCESIONARIO debera sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestacion del servicio publico de transporte urbano masivo de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término
de la concesion, a nivel nacional y/o local, y a la legislacion complementaria y
directrices que imparta EL CONCEDENTE dentro del ambito de su competencia.

CLAUSULA 17: REQUISITOS DEL CONCESIONARIO PARA LA FIRMA DEL
CONTRATO™Y

EL CONCESIONARIO, a la suscripcion del presente documento, declara haber
entregado a EL CONCEDENTE lo siguiente:

17.1 Testimonio de la escritura publica de constitucidn y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la copia literal de inscripcion registral, acreditando con
ello:

17.1.1 Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personeria juridica
validamente constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; vy,

17.1.2 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios 0 accionistas, en las
mismas proporciones que éstos mantenian como miembros del Adjudicatario,
salvo disposicion distinta en el contrato.™

1% Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE

11



17.1.3 Que EL CONCESIONARIO tiene como domicilio habitual la provincia de

Arequipa.

17.1.4 Que EL CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se circunscribe

exclusivamente a la prestacién del servicio de transporte de personas a que se
refiere el objeto del presente contrato y que cuenta con capacidad para asumir
las obligaciones que respectivamente le correspondan como consecuencia de
la celebracion de este Contrato.

17.1.5 Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las acciones

b)

0 participaciones que representen el porcentaje correspondiente a la
Participacién Minima del(los) Socio(s) o consorciados de la oferta ganadora a
favor de terceros hasta que venza el cuarto afio contado a partir de la fecha de
inicio de la etapa de operacion efectiva; dentro de esta restriccion podran
establecerse reglas de incremento o reduccion de porcentaje de participacion
accionaria en la empresa del CONCESIONARIO hasta los catorce meses
contados a partir de la firma del contrato; concluido este plazo permaneceran
inamovibles los porcentajes de participaciébn hasta el cuarto afio antes
mencionado.

El incremento o reduccién de porcentaje de participacion accionaria en la
empresa del CONCESIONARIO durante los primeros catorce meses se podran
realizar bajo las siguientes reglas de preferencia:

Incremento de participacion accionaria de un socio local integrante de la
empresa del CONCESIONARIO.

Incremento de participacion accionaria de un socio extranjero de la empresa
del CONCESIONARIO.

A partir del quinto afio desde el Inicio de la Operacion efectiva, el(los) Socio(s)
podra(n) transferir, disponer o gravar dichas acciones o participaciones a favor
de terceros (incluyendo otros Postores o integrantes de otro Postores), previa
aprobacion de EL CONCEDENTE. "

17.1.6 La restriccion antes indicada, no incluye la transferencia de la participacion

minima del(los) socio(s) del mismo Grupo Econdmico, en la medida que el
control efectivo de ambas sea ejercido por la misma Empresa, contando con
autorizacion previa y por escrito de EL CONCEDENTE y siempre que el nuevo
socio cumpla con los mismos requisitos técnicos establecidos para el Socio
inicial.

17.1.7 Una disposicion que establezca que en ningin caso los aumentos o

17.2

17.3

reducciones de capital en el caso de las empresas, o reconformacion de la
participacién en caso de consorcios, podran afectar el capital minimo ni la
participacién minima del socio que formo6 parte de la oferta ganadora, salvo
disposicion distinta expresamente establecida en el presente contrato.*®

Documentacién que acredite el patrimonio neto minimo de 100 UIT, conforme al
articulo 25° de la Ordenanza Municipal N° 640-MPA.

Contrato de fideicomiso de inversion o Contrato de Canalizacion de Flujos que
celebraran los integrantes del consorcio por un monto del 5% de la inversién
propuesta de acuerdo al formulario Nro. 16 para la renovacion de buses, siendo
esta la considerada para la flota a renovar en el primer afio. Y el compromiso de

"> Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE y Circular N° 027-2013-MPA-CE
B Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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17.4
17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

incrementar el capital de inversibn hasta por lo menos 10% de inversion
propuesta para la renovacion de buses dentro de los doce meses contados a
partir de la firma del contrato.**

Constancia de contar con Registro Unico del Contribuyente (RUC) activo.

Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacional de
los Registros Publicos (SUNARP) en el que se faculta al representante legal de
EL CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y
representacion.

Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de acciones o
documento equivalente segun la forma societaria, en donde conste la
conformacion del accionariado o0 de las participaciones de EL
CONCESIONARIO.

Propuesta de polizas de seguro y el listado de compaiias que cubriran las
mismas, de conformidad con el titulo X del presente Contrato.

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion por un monto
equivalente a diez (10) UITs hasta el dia de inicio de la operacién efectiva, la
cual se renovara por una correspondiente hasta por el monto de ciento ochenta
(180) UITs hasta por un (1) afio posterior contados al término del plazo de
vigencia de la Concesion y debera ser emitida por una entidad financiera
nacional.

Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de vehiculos con
caracter renovable (celebrado bajo la legislacion peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de vehiculos, cuyos efectos deben estar sujetos a
la suscripcién del Contrato de Concesién por parte de EL CONCESIONARIO y
en la que se establezca: (i) el cronograma de fabricacion de los vehiculos; (ii) el
compromiso de entrega treinta (30) dias calendarios antes de la Fecha de Inicio
de las operaciones de acuerdo a su plan de renovacion anticipado; vy, (iii) se
certifiqgue el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ofrecidas en la
propuesta presentada.

17.10Un ejemplar original del Contrato Preparatorio del mantenimiento, conservacion y

reparacion de vehiculos firmada y sellada por el proveedor o el o los fabricantes
de vehiculos, cuyos efectos deben estar sujetos a la suscripcion del Contrato de
Concesion por parte de EL CONCESIONARIO o una declaraciéon Jurada en el
caso de que el CONCESIONARIO proceda a realizar el mantenimiento,
conservacion y reparacion de vehiculos.™

17.11Suscripcién de los documentos de adhesion a los Contratos de Fideicomiso y

Asistencia Técnica que entregara el CONCEDENTE previo a la firma del
presente documento.

CLAUSULA 18: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA

ETAPA DE OPERACION EFECTIVA

18.1

Posterior a la fecha indicada en el numeral 13.3. de la clausula 13 y previo
comunicado por escrito con la anticipacion debida, EL CONCEDENTE requerira
a EL CONCESIONARIO que dé cumplimiento a las siguientes obligaciones para
gue se pueda dar inicio a la ejecucion del presente contrato:

" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE vy Circular N° 027-2013-MPA-CE.
" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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18.1.1 EL CONCESIONARIO debe presentar los contratos definitivos de

transferencia de Buses firmados y sellados por el o los fabricantes de
Buses, en los que los buses han sido transferidos y que contemplen las
caracteristicas de los mismos en concordancia con las especificaciones
técnicas de la oferta ganadora y los requisitos exigidos en las bases; asi
como que se encuentran en condiciones Optimas para prestar
efectivamente el servicio y que cumplen con los requisitos de acceso
previstos en las hormas nacionales y locales.

18.1.2 EL CONCESIONARIO debe entregar a EL CONCEDENTE copia de las

18.2

18.3

poélizas de seguro a que se refiere el Titulo X del presente contrato quien
las aprobara.

Una vez cumplidas las condiciones establecidas en el numeral anterior, EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO levantaran un acta dando su
conformidad respecto al cumplimiento de cada una de esas condiciones.

En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido satisfechas
por EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL CONCEDENTE vy las
Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho plazo, se producira la
resolucion del contrato ejecutdndose automaticamente la Garantia de Fiel
Cumplimiento; salvo que alguna de las partes recurra a los mecanismos de
solucion de controversias establecidos en el presente contrato. En caso de no
cumplir con lo establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde
la buena pro otorgada, la misma que podra ser otorgada por el CONCEDENTE
al postor que siga en el cuadro de calificaciones de la licitacion llevada a cabo o
convocar a nueva licitacion.

TITULO 1l

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE Y EL
CONCESIONARIO

CLAUSULA 19: DERECHOS DEL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

19.1

19.2

19.3

19.4

La operaciéon del servicio por parte de EL CONCESIONARIO constituye un
derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual recuperara su
inversion, asi como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO esta obligado
a mantener la operatividad del sistema y a prestar el servicio ininterrumpida y
continuamente, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.

El CONCESIONARIO ejercerq la administracion de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomia, teniendo en consideracion que su
desempefio administrativo y financiero afecta la prestacion de un servicio
publico.

Explotar econébmicamente la actividad de prestacion del Servicio de Transporte
Urbano masivo de pasajeros dentro de la unidad de negocio concesionada y
sus respectivas rutas, en mérito a lo estipulado en el presente contrato.®

Utilizar la infraestructura de vias, paraderos especiales y patios que conforman
la unidad de negocio y las rutas concesionadas en el Sistema Integrado de

' Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

Transporte (SIT), de conformidad con los lineamientos previstos para el efecto
por EL CONCEDENTE."’

Utilizar la infraestructura complementaria del sistema especificada, de acuerdo
a lo que establezca EL CONCEDENTE.

Celebrar los actos juridicos que considere Utiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ambito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasién de la concesion y que beneficien su operatividad por lo que deberan
ser consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesion de
derechos, la cesién de posicion contractual asi como la delegacion de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operacion del transporte
del Sistema Integrado de Transporte, excepto cuando asi lo determine el
presente contrato.

Una Contraprestacion generada por los ingresos producidos por la venta de los
medios de validacién de acceso a los buses 6 pasajes pagados en efectivo, asi
como los ajustes respectivos.

A ejercer los derechos que le confiere los contratos suscritos con los
operadores de gestion, es decir el contrato de fideicomiso y de asistencia
técnica y los que pudiera suscribir directamente con EL CONCEDENTE.

A obtener informacién del Sistema de Recaudo acerca del dinero recaudado en
un periodo de tiempo determinado o el nimero de viajes que constituyen pago,
entre otros, de acuerdo con lo que para el efecto determine EL CONCEDENTE.

De la contraprestacion que corresponda al CONCESIONARIO se deduciran las
sumas derivadas de la aplicacion de los indicadores de gestién a que se refiere
el titulo , las penalidades y demas obligaciones previstas en el
presente contrato y las penalidades que imponga EL CONCEDENTE como
autoridad regulatoria. El pago de la contraprestacion se realizara el primer dia
habil de cada semana, por todo el plazo de vigencia de la concesion.

Autorizar al administrador del fideicomiso para que proceda al pago de otras
acreencias no contempladas en el contrato de fideicomiso o en las
instrucciones del fideicomitente.

A disfrutar sin perturbacién alguna, de los derechos que el contrato le confiere.
en concordancia con la clausula 20 y 21 del presente contrato.

CLAUSULA 20: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO mediante el presente documento se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detallan a continuacién sin que estas sean limitantes para el
cumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la
duracion del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la administracion del
Sistema Integrado de Transporte.

20.1

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

20.1.1 Proveer a EL CONCEDENTE toda la informacion que éste le solicite y que sea

necesaria para la adecuada planeacion, coordinacion y control del Sistema
Integrado de Transporte. La cual deberd ser suministrada dentro del término

" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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que EL CONCEDENTE establezca para tal finalidad, sin perjuicio de las
penalidades que se causen por incumplimiento o cumplimiento no oportuno del
citado requerimiento.

20.1.2 EL CONCESIONARIO debera presentar los informes periédicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacibn a sus actividades y operaciones a
requerimiento sustentado del CONCEDENTE. *®

20.1.3 EL CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion,
archivos y otros datos que requieran EL CONCEDENTE con el fin de vigilar,
supervisar, fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las
leyes aplicables; solo si, no ha contestado a un requerimiento realizado o sus
respuestas no fueran satisfactorias a criterio de EL CONCEDENTE."

20.1.4 Asumir, por su cuenta y riesgo, la financiacion de todos los vehiculos y demas
elementos necesarios para la operacion del servicio transporte urbano masivo
de pasajeros.

20.1.5 Equipar la infraestructura basica de los Patios de Operacion y mantenimiento
(Apartado C del Anexo 6 de las bases), entregada por EL CONCEDENTE,
cumpliendo con los requisitos y estdndares minimos de calidad, continuidad del
servicio y gestion.

20.1.6 Mantenerse como integrante de la Junta de Operadores durante todo el plazo
de vigencia del Contrato de Concesién; para lo cual debera nombrar a su
representante ante EL CONCEDENTE.

20.1.7 Mantener como objeto social principal la prestacion del servicio de transporte
regular de personas y el domicilio fijado en la provincia de Arequipa durante el
plazo del Contrato de Concesion. Asimismo, EL CONCESIONARIO se
compromete a mantener el patrimonio neto minimo fijado por las normas
vigentes y futuras durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de
concesion.

20.1.8 EL CONCESIONARIO, sus accionistas y los socios guardaran confidencialidad
sobre la informacion de naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere
sido suministrada por EL CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias
durante el periodo de vigencia de la Concesién de acuerdo con la ley de la
materia, salvo autorizacion expresa por parte del CONCEDENTE.

20.1.9 EL CONCESIONARIO se obliga a contratar y mantener vigentes los seguros
que correspondan, de acuerdo a lo previsto en el Titulo X del presente
contrato.

20.1.10 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos previstos por
EL CONCEDENTE, por la calidad de la prestacion del servicio de transporte de
personas que se le ha concedido, efectuando los pagos correspondientes de
diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE vy realizando las correcciones
0 ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten al Sistema Integrado de
Transporte (SIT).

20.1.11 Constituir y mantener vigentes las garantias de conformidad con lo estipulado
en el presente contrato y las contraidas que hayan derivado del proceso de
licitacién que diera origen al presente contrato.

¥ Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE.
¥ Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE.
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20.1.12

20.1.13

20.2

20.2.1

20.2.2

20.2.3

20.2.4

20.2.5

20.2.6

20.2.7

20.2.8

Implementar las practicas y medidas de seguridad industrial necesarias para el
adecuado desarrollo de la operacion, establecer los controles internos que
permitan verificar su cumplimiento, y asumir los riesgos de salud y
profesionales que se deriven de su inobservancia para las personas que se
vinculen al desarrollo de la operacion.

Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y utilizando
los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del concesionario del
componente tecnoldgico, un inventario vehicular con una ficha histérica de
cada uno de los autobuses, donde se deje constancia, la ficha técnica inicial y
el detalle de las intervenciones por mantenimiento que se le hagan, los
kilbmetros recorridos, fallas presentadas y accidentes, entre otros, la cual
deberéd actualizarse permanentemente por el CONCESIONARIO, y permanecer
a disposicion de EL CONCEDENTE durante toda la vigencia del Contrato y en
el momento en que este lo requiera.

OBLIGACIONES RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJERQOS:

Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos,
gastos y logistica para la atencion de emergencias e imprevistos en la
operacion.

Asumir todos los costos inherentes a la prestacion del servicio y otros que sean
de cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demas
documentos que sustentan el Sistema Integrado De Transporte, asi como los
tributos, y demas gastos que le correspondan, de conformidad con las leyes
aplicables.

Garantizar la prestacion del servicio transporte urbano de pasajeros, en
condiciones de libertad de acceso, estandares de calidad, de servicio y de
seguridad de los usuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE.

Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes 0 accesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operacion y realizar todas las
demas tareas administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de
acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el
presente Contrato, en el Anexo Nro. 2 de las bases®.

Cumplir con las caracteristicas técnicas de los vehiculos establecidos en su
propuesta técnica. Estas caracteristicas deberan cumplir con las
especificaciones técnicas minimas previstas en el Anexo N° 2 de las Bases?®..

Cumplir cabalmente las instrucciones que le sean impartidas por el Centro de
Control, asi como también, prestar el servicio de acuerdo a la programacion
aprobada correspondiente.

En ningun caso, EL CONCESIONARIO podra apartarse de las instrucciones o
alterar la programacion y el itinerario dispuestos por el Centro de Control y
programacion propuesta por EL CONCEDENTE.

Elaborar y presentar a EL CONCEDENTE, en el plazo de cuarenta y cinco (45)
dias calendarios contados a partir de la fecha de inicio de la operacion efectiva,

% Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE.
I Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
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20.2.9

20.2.10

20.2.11

20.2.12

20.2.13

20.2.14

20.2.15

20.2.16

20.2.17

20.2.18

el plan de emergencias en caso de siniestros de acuerdo a lo requerido y
previa aprobacion.

Proporcionar a EL CONCEDENTE toda la informacion que le sea requerida, a
fin de controlar la correcta ejecucién del presente contrato, asi como toda
aguella que se encuentre obligado a proporcionar de acuerdo al presente
contrato y a las leyes aplicables. La obligacion de proporcionar informacion
sera normada por EL CONCEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislacion aplicable relativa a
la conservacién del medio ambiente.

Dentro de los tres (03) meses al inicio de cada Afo Calendario, EL
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE sus estados financieros
auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los
quince (15) dias Calendarios de finalizado cada trimestre de cada Afo
Calendario, EL CONCESIONARIO debera entregar a EL CONCEDENTE sus
estados financieros correspondientes a dicho trimestre. EL CONCEDENTE
determinard el detalle de la informacién financiera a ser suministrada.

Transportar sin discriminacién a toda persona que haya adquirido un medio de
validacién de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta o efectivo,
cumpliendo los requisitos y estandares de calidad y seguridad previstos por ley
o por EL CONCEDENTE.

Indemnizar directamente o indirectamente cualquier dafio o perjuicio que
cause. EL CONCESIONARIO sera responsable frente a los pasajeros y/o
terceros siempre y cuando el hecho que cause el dafio le sea imputable.

Mantener en condiciones 6ptimas de funcionamiento, seguridad y limpieza las
unidades vehiculares, equipos adicionales que se instalen en los buses o en
cualquier otra instalacién o dependencia a su cargo, y en general de todos los
bienes adscritos a la concesion, de conformidad con lo previsto en los
contratos.

Mantener la limpieza de las unidades. El exterior y el interior del vehiculo seran
lavados a profundidad semanalmente. Asimismo, el interior y exterior del
vehiculo sera limpiado superficialmente al término de cada vuelta (en cada
ingreso a la estacion terminal). %

EL CONCESIONARIO, sus socios, integrantes o consorciados segun sea el
caso, el operador del componente tecnolégico y el CONCEDENTE, no podran
realizar, directa o indirectamente, actos o acuerdos que afecten negativamente
la demanda que pueda captar el Sistema Integrado de Transporte (SIT), a
través de otros Sistemas de Transporte Publico de Pasajeros.”

Es responsable por los perjuicios que se causen a EL CONCEDENTE, a las
Unidades de Gestion del Sistema Integrado de Transporte (SIT) o a terceros,
por incumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del funcionamiento
del SIT. EIl CONCEDENTE esta autorizado para iniciar y agotar las acciones
legales pertinentes y de otra indole.

Asumir, a su costo y bajo su responsabilidad, el pago de los ingresos dejados
de percibir por el Sistema Integrado de Transporte (SIT), respecto al nimero de
viajes que cada unidad vehicular hayan ocasionado perjuicios al Sistema y que

2 Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
% Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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han sido detectados por el Centro de Control en cuanto EL CONCEDENTE
haya establecido la responsabilidad del CONCESIONARIO.?

20.2.19 El incumplimiento de las obligaciones de EL CONCESIONARIO genera la

obligacién de pago de penalidades contractuales previstas independiente de
las sanciones que correspondan aplicarse de acuerdo a la tipificacion de
infracciones y sanciones realizadas a nivel nacional y local.

20.2.20 Incluir al interior de las unidades vehiculares la sefalizacion e informacion del

Sistema Integrado de Transporte SIT, bajo las directrices que para el efecto fije
EL CONCEDENTE.

20.2.21 Proceder a la renovacion de la sefalizacion al interior de las unidades

vehiculares, a requerimiento de EL CONCEDENTE para tal efecto.

20.2.22 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL CONCEDENTE sobre el

Sistema Integrado de Transporte (SIT) y como tal aceptar los cambios y ajustes
operativos en esta concesion que el concedente realice en virtud de la
incorporacion de otro modo de transporte en el sistema integrado de
transportes que no sea competencia del CONCEDENTE, sefalado en la
clausula siguiente.

20.2.23 En caso que por causas imputables a EL CONCESIONARIO el sistema se vea

afectado o dafiado sera de su responsabilidad las respectivas labores de
rehabilitacion.

20.2.24 El medio electrénico para acceder a los Servicios del Sistema Integrado de

Transporte, serd suministrado y su costo asumido por el concesionario del
Sistema de Recaudo, Control e Informacién en las condiciones establecidas
por EL CONCEDENTE. EL CONCESIONARIO, debera hacer entrega del
mismo al personal de su estructura organizacional vinculada directa o
indirectamente para los fines del presente.?

20.2.25 EI CONCESIONARIO debe cumplir con el control de calidad de los trabajos

20.3

realizados de acuerdo al marco normativo vigente o al que lo sustituya, y
obtener las certificaciones ISO que EL CONCEDENTE le requiera para las
actividades objeto de la concesion.

OBLIGACIONES RESPECTO DE LA PARTICIPACION DE_ACCIONISTAS,
SOCIOS [SEGUN CORRESPONDA]

20.3.1 Los socios de EL CONCESIONARIO deberan ser propietarios y mantener,

directamente, la participacion minima de la oferta ganadora durante el plazo
minimo de cuatro (4) afios contados a partir de la fecha de inicio de la
operacion efectiva, y no podra, durante dicho plazo, transferir, gravar, ceder, y
en general disponer de ella. En ningin caso EL CONCESIONARIO podra
disponer, transferir, gravar y/o ceder bajo cualquier modalidad la Participacién
Minima de manera que resulte con una participacion menor; salvo disposicion
expresa en contrario establecida en el presente contrato.”

20.3.2 No podra disminuir, durante los primeros cuatro (4) afios de la concesion

contados a partir de la fecha de iniciacion de la etapa de operacion efectiva, el

# Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
» Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
% Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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namero y la participacién minima de los accionistas y socios; salvo disposicién
expresa en contrario establecida en el presente contrato®’

20.3.3 No podra disminuir la participacion de los accionistas o socios que fue
acreditada en la oferta ganadora en el proceso de licitacion especial que diera
origen al presente contrato; salvo disposicion expresa en contrario establecida
en el presente contrato.?®

20.3.4 Remitir anualmente a EL CONCEDENTE durante los primeros cuatro (4) afios
de la etapa de operacion, una certificacion suscrita por el representante legal
acompafiando copias certificadas por notario del integro del libro de
inmatriculacion de acciones en el que conste la composicién accionarial del
CONCESIONARIO. En el caso de consorcio debera remitir copias certificadas
por notario de los libros contables respectivos.

20.3.5 EL CONCESIONARIO esté sujeto al cumplimiento de las medidas correctivas
que disponga EL CONCEDENTE cuyos alcances y procedimientos se regulan
por las normas especiales que asi lo determinen. Las medidas correctivas son
independientes de las penalidades contractuales y las sanciones a las
infracciones en que EL CONCESIONARIO incurra.

20.4 OBLIGACIONES RESPECTO A LA EXPLOTACION DE PUBLICIDAD:

20.4.1 La publicidad en las unidades vehiculares que forma parte del Sistema
Integrado de Transporte sera explotada por EL CONCESIONARIO; quienes deberan
solicitar a EL CONCEDENTE su aprobacion de la exposiciéon de la publicidad;
debiendo EL CONCEDENTE aprobar o desaprobar previo analisis del contenido de la
misma de tal forma que no afecte la moral, las buenas costumbres o la normativa
nacional y local, debiendo el CONCEDENTE otorgar la aprobacion previa.

20.4.2 El area materia de explotacion publicitaria en los buses sera previamente
consultada a EL CONCEDENTE quien dara su aprobacién o no; sin perjuicio del
derecho de iniciativa o propuesta que corresponde a EL CONCEDENTE en materia
publicitaria. Para estos efectos EL CONCESIONARIO se obliga a:

20.4.2.1 Otorgar las facilidades necesarias para la utilizacion publicitaria del Sistema
Integrado de Transporte SIT, proveer el area requerida y establecida en los buses y/o
en la infraestructura entregada para su administracién, autorizada por EL
CONCEDENTE.

20.4.2.2 Mantener en perfecto estado fisico y/o de apariencia, la publicidad y los
equipos de publicidad dispuestos en las unidades vehiculares, bajo responsabilidad.

20.4.2.3 Permitir sin restriccion alguna a EL CONCEDENTE, la instalacion de la
“informacion sobre el sistema” que este estime sea necesaria para la orientacion y uso
de parte de los usuarios (horarios, paradas a lo largo de la ruta, logo del sistema,
pantallas informativas etc.)

20.4.3 La publicidad en las terminales, estaciones y demas infraestructura del Sistema
Integrado de Transporte corresponderd el 100% a EL CONCEDENTE; debiendo el
CONCESIONARIO evitar dafios en las mismas en el ejercicio de la operacién; caso en
el cual se haran cargo de la reparacion o resarcir el dafio ocasionado.?

* Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
% Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
# Modificado con Circular Nro. 027-2013-MPA-CE.
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20.5

OBLIGACIONES RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:

20.5.1 EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables,

incluida la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que
establece este Contrato en materia ambiental y las que se precise en normas
complementarias y las previstas por EL CONCEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con dichas normas como
componente indispensable de su gestion ambiental, implementando las
medidas necesarias que aseguren un manejo apropiado en el sistema y los
mecanismos que permitan una adecuada participacién y comunicacién con la
ciudadania.

20.5.2 Para garantizar la optimizacién en el consumo de combustible y de minimizar

los efectos ambientales de la operacién Sistema Integrado de Transporte, el
CONCESIONARIO debera desarrollar un Plan o Programa de Mantenimiento y
Desempefio Ambiental, para aprobacion de EL CONCEDENTE, seis (6) meses
después de iniciada la operacién efectiva.

20.5.2.1 El CONCESIONARIO debera elaborar un programa de gestién

ambiental el cual debera ser presentado a EL CONCEDENTE para su
revision y aprobacion dentro de los doce (12) meses siguientes a la
firma del presente Contrato de Concesion, el cual debera ser revisado y
actualizado periddicamente cada afio y en el momento en que EL
CONCEDENTE y/o las autoridades ambientales asi lo requieran.

20.5.2.2 El programa de gestion ambiental, deberd constar, entre otros, de los

siguientes planes: plan de mantenimiento preventivo y correctivo, plan
de capacitacion, plan de manejo de residuos, plan de seguridad
industrial, plan de contingencias, plan de mitigacion de impactos.

20.5.2.3 El cumplimiento de la ejecucién adecuada del programa de gestién

ambiental sera supervisada por EL CONCEDENTE o por quién este
designe, de manera permanentemente durante la ejecuciéon del
presente Contrato de Concesion.

20.5.3 El cumplimiento del desempefio ambiental de los autobuses sera certificada

20.6

por EL CONCEDENTE o por quién este designe, periddicamente cada afio. Lo
gue debera ajustarse a la oferta ganadora y/o normas que para este fin
determine el gobierno.*

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL A SU CARGO

20.6.1 EI CONCESIONARIO debera cumplir con lo referido a la vinculacion de

personal segln su plan de negocios que conforma su oferta ganadora; sin
embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de evaluar a los
conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa certificacion
acerca de la capacitacion recibida. EL CONCEDENTE expedira el certificado
de habilitacion de conductores del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a
aquellas personas que cumplan satisfactoriamente la evaluacién mencionada.
Las condiciones de expedicion, suspension, renovacion y/o cancelacion se
regirdn por las normas de la materia, asi como los manuales y reglamentos que
para este efecto emita EL CONCEDENTE.*!

3 Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
3 Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE

21



20.6.2

20.6.3

20.6.4

20.6.5

20.6.6

20.6.7

Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y utilizando
los recursos del subsistema de redes de comunicaciones Componente
tecnolégico, una hoja de vida de cada uno de los conductores, en la que se
detallen los kilébmetros recorridos, quejas recibidas, accidentes, penalidades,
certificacion de calificacion y entrenamiento, la cual debera actualizarse
permanentemente por el CONCESIONARIO, y permanecer a disposicion de EL
CONCEDENTE durante toda la vigencia del Contrato y en el momento en que
este lo requiera.

Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y utilizando
los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del concesionario del
componente tecnolégico, una hoja de vida de cada uno de los miembros del
personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o
indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato de
Concesion, que reporte faltas, memorandos y capacitacion suministrada.

Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durante la
vigencia del presente Contrato de Concesion, el programa de capacitacion de
sus conductores, asi como del personal de su estructura organizacional y del
personal vinculado directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del
presente Contrato de Concesion, en el cual se debe incluir por lo menos lo
siguientes aspectos: conocimiento de los reglamentos y manuales expedidos
por EL CONCEDENTE primeros auxilios, relaciones interpersonales y en
especial un modulo de conduccién de autobuses del Sistema Integrado de
Transporte. Estos cursos deberan comprender durante el periodo anual, la
intensidad minima estipulada en el presente Contrato de Concesién y estar
previamente aprobados por EL CONCEDENTE quien a su vez sera el
encargado de expedir la Tarjeta Inteligente Personalizada Sin Contacto para
conductores del Sistema Integrado de Transportes, de acuerdo al
procedimiento y costos establecido en los reglamentos y manuales que expida
0 haya expedido EL CONCEDENTE.

CONCESIONARIO debera garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitacion, y que cumplan
con las condiciones fisicas y psicolégicas necesarias que garanticen la
seguridad del servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL
CONCEDENTE.

El medio electrénico del personal a su cargo necesario para acceder a los
servicios del Sistema Integrado de Transporte sera suministrado por el
concesionario del componente tecnoldgico en las condiciones establecidas por
EL CONCEDENTE a costo del CONCESIONARIO, quien deberad hacerle
entrega al personal de su estructura organizacional y al personal vinculado
directa o indirectamente para fines de la ejecucion del contrato de concesion.
La recarga del medio electronico de pago debera ser asumido por el poseedor
de dicho medio, para fines de utilizacion del Sistema Integrado de Transporte.

El CONCESIONARIO debera garantizar que el personal de su
estructura organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para
efectos del cumplimiento del presente Contrato de Concesion, porte
permanentemente, mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de
identificacion de conformidad con el manual de imagen institucional del
Sistema Integrado de Transporte que entregard EL CONCEDENTE. La
dotacion de uniformes debera ser suministrada por el CONCESIONARIO vy
actualizada cada doce (12) meses durante la vigencia del presente Contrato de
Concesion.
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20.6.8 El personal vinculado minimo para la operacién es el que ha sido considerado

en la propuesta del CONCESIONARIO al momento de obtener la buena pro.
Todo cambio o sustitucion de este personal tiene que ser previamente
aprobado por EL CONCEDENTE.

20.6.9 En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO debera adecuarse a

20.6.10

20.6.11

20.6.12

CLAU

las normas laborales vigentes en la Republica del Pera.

Los contratos de trabajo del personal nacional o extranjero de EL
CONCESIONARIO, la ejecucion de dichos contratos y la resolucion de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacion los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten. EL
CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con las Leyes Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de
planillas, boletas de pago y otras), el pago y retencion de las cotizaciones
previsionales, asi como las obligaciones contractuales y legales referidas a la
seguridad e higiene ocupacional.

En caso se produzca la caducidad o culminacion de la Concesion o la
resolucion o rescision del presente contrato, EL CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, sociales y
demas beneficios convencionales o fijados por ley, adeudados a sus
trabajadores hasta la fecha en que se produjo. EL CONCEDENTE no sera
responsable, en ningln caso, de dichos adeudos o devengados.

En el supuesto que judicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a pagar
alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se encuentren en
vigencia la Concesion, éstos podran repetir contra EL CONCESIONARIO;
pudiendo realizar el descuento directo de los abonos realizados por el
fideicomiso a que tiene derecho el concesionario por concepto de pago del
servicio realizado.

SULA 21: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE®*

La concesiébn que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE las siguientes obligaciones:

21.1

21.2

21.3

Poner a disposicion de EL CONCESIONARIO la infraestructura necesaria del
sistema de tal forma que permita iniciar efectivamente la prestacion del servicio
y comunicar a EL CONCESIONARIO la fecha de inicio de la operacion efectiva,
con las precisiones y limitaciones expuestas en la clausula 12.10 que antecede y
entendiéndose que siempre que el concedente actue con la diligencia ordinaria
requerida, no le serd imputable la inejecucidbn de una obligacion o su
cumplimiento parcial tardio o defectuoso.

Asegurar las condiciones para que el CONCESIONARIO pueda operar la
Unidad de Negocio concesionada en forma pacifica y publica considerando lo
estipulado en el presente contrato, la naturaleza del servicio publico que presta 'y
las Leyes aplicables al Sistema Integrado de Transporte.

Recibir la infraestructura y los bienes reversibles al finalizar la concesion
asegurando la continuidad del servicio.

3

? Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
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21.4

215

21.6

21.7

21.8

21.9

Realizar la conservacion y mantenimiento de las vias; para lo cual podra contar
con el apoyo de otras instituciones privadas o publicas; asi como de
municipalidades distritales que deseen brindar su apoyo.

EL CONCEDENTE realizara las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO brindara todas las facilidades necesarias.

Recibir a solo requerimiento los informes periédicos, estadisticas y cualquier otro
dato con relacién a las actividades y operaciones del CONCESIONARIO.

En caso de ser necesario, efectuar las acciones de rehabilitacion del sistema,
para mantener la continuidad del servicio, salvo que por causa imputable EL
CONCESIONARIO el sistema se vea afectado o dafiado circunstancias en las
qgue correspondera a EL CONCESIONARIO efectuar las labores de
rehabilitacion.

Realizar el control de la operacion del Sistema Integrado de Transporte (SIT) e
impartir al CONCESIONARIO, a los demas operadores de transporte masivo y a
sus respectivos empleados, proveedores, agentes y dependientes, las
instrucciones operativas que considere necesarias para garantizar la
operatividad, la seguridad, la calidad y la funcionalidad del Sistema Integrado de
Transporte (SIT).

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demas leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podra efectuar dicha labores directamente o a través de
terceros, debiendo garantizar la eficiente operatividad del Sistema Integrado de
Transporte (SIT) y fortalecer la capacidad de control respecto al servicio de
transporte urbano masivo de personas. Para ello, la supervision de la operacion
comprenderd, entre otros, la verificacién del cumplimiento de la obligacion de EL
CONCESIONARIO de mantener determinados parametros, niveles, capacidad,
estandares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el presente
contrato. La supervision tendra por finalidad asegurar la adecuada marcha del
servicio y no debera producir una interferencia con las operaciones de EL
CONCESIONARIO.

21.10 Cualquier observacion efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL

CONCESIONARIO debera ser comunicada por escrito y encontrarse
debidamente sustentada.

21.11 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la tenencia y

custodia de los bienes o derechos adscritos a la concesion, salvo los casos de
saneamiento en los que serd responsable de tales circunstancias EL
CONCESIONARIO contra el cual EL CONCEDENTE podra dirigir las acciones
legales y de otra indole que correspondan bajo cuenta y riesgo de EL
CONCESIONARIO.

21.12 Preservar la integridad de la operacion en las rutas concesionadas, para lo cual

EL CONCEDENTE:

21.12.1 No otorgard a ninguna persona, natural o juridica, rutas para la operacion

del Servicio de Transporte Urbano Masivo de pasajeros u otro servicio
publico de transporte que sean violatorias de las condiciones de
exclusividad aqui previstas; salvo incumplimiento del contrato o
imposibilidad del CONCESIONARIO de operar la ruta concesionada o de
no contar con las unidades necesarias para brindar el servicio de manera
continuada y permanente.

21.1.1 De presentarse otro modo de transporte que no sea de competencia del

concedente, de acuerdo a la Ley N° 27781, y si se otorgase algun derecho
de concesién dentro del sistema integrado de transporte, es obligacién del
CONCEDENTE realizar los arreglos necesarios en la concesion en
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coordinacion con el otorgante y el tercero, a fin de restablecer el equilibrio
financiero de la presente concesion.

21.1.2 Tratdndose de un Sistema Integrado de Transporte, el CONCEDENTE

podra implementar en el transcurso de la concesién nuevas concesiones de
Corredores Troncales con no mas de un 20% de superposicion, siendo
obligacion del CONCEDENTE realizar los arreglos necesarios en la
concesiéon, a fin de restablecer el equilibrio financiero de la presente
concesion.

21.1.3 Efectuara la medicion y definicion de la linea de base de emisiones

contaminantes de la flota incorporada al Sistema Integrado de Transporte
(SIT).

21.1.4 Efectuara la inspeccion y ejercera el control de emisiones contaminantes de

la flota incorporada al Sistema Integrado de Transporte (SIT), de acuerdo
con la naturaleza de los combustibles empleados.

21.1.5 Programara la operacion del sistema y en general todo el funcionamiento

21.2

21.3
21.4

del SIT.
Garantizar el 6ptimo estado de la infraestructura del sistema que incluye;
estaciones, carriles exclusivos, sefalizacion, imagen e intercambiadores, en
todo caso y sin interrupcion alguna la operacién y el normal desempefio del
sistema.33
Las demas que contempla el presente contrato.
El CONCEDENTE se compromete a respetar la exclusividad sobre la
concesion.*

CLAUSULA 22: DERECHOS Y FACULTADES DE EL CONCEDENTE®

La concesién que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

22.1

22.2
22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas
legales pertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningln caso estaran
sujetos a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de voluntad de EL
CONCESIONARIO.

Mantener la titularidad sobre el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su funcion normativa que regulen el
Sistema Integrado de Transporte dentro del &mbito de su competencia.

Realizar la planeaciéon del Sistema Integrado de Transporte (SIT), y aprobar o
modificar el programa de operacién del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, econémica, financiera y
de otra indole, las modificaciones al Sistema Integrado de Transporte (SIT) y
sus componentes e infraestructura.

Determinar, la planeacion de la operacién diaria del servicio de transporte y lo
gue éste conlleva.

Modificar, en cualquier momento y en coordinacibn con la Junta de
Operadores, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas

3 Incorporado con circular N° 006-2011-MPA-CE
3 Incorporado con circular N° 022-2013-MPA-CE
» Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
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22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

atendiendo a las necesidades de la operacién, asi como los puntos de origen y
destino, extension horaria de la prestacion del servicio, la flota requerida, la
redistribucion de la flota, el régimen tarifario, entre otros.*®

Supervisar el desarrollo y la ejecucion del presente Contrato y acceder a los
documentos e informacién relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a
su solo requerimiento.

Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su funcién supervisora, fiscalizadora
y de gestion respecto de EL CONCESIONARIO y los demas operadores, de
manera tal que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes
unidades del sistema, optimizando la prestacion conjunta del servicio de
transporte regular de personas.

Aprobar y controlar por si mismo o a través de terceros, las actividades
relacionadas con la explotacion de la publicidad en las unidades vehiculares
gue conforman la flota de EL CONCESIONARIO; asi como gestionar la
publicsiglad dentro de la infraestructura del sistema Integrado de Transporte
(SIT).

Percibir los ingresos por concepto del Sistema Integrado de Transporte, los que
constituyen el pago del precio de la concesion ascendente a 4% aplicable
sobre las retribuciones o contraprestaciones que, por todo concepto, perciban
los operadores el Sistema Integrado de Transporte. Asi como el 100% de los
ingresos generados por negocios colaterales, los provenientes de las
penalidades y sanciones impartidas y el 100% de la publicidad que se realice
en las terminales y estaciones del sistema.®

Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operacion, gestion, administraciéon, recaudo,
informacion y control del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Adicionar o eliminar elementos a la tipologia de las unidades vehiculares que
por su condicién o por las circunstancias tecnoldgicas de la infraestructura,
mejoren la operacion del Sistema Integrado de Transporte SIT, para lo cual
debera basarse en estudios técnicos financieros. El costo de la implementacion
de estos cambios o modificaciones estara a cargo de EL CONCESIONARIO.

EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa
y financieramente el desarrollo y ejecucion del presente contrato de concesion,
lo que le permitird acceder en cualquier momento a las instalaciones fisicas,
requerir los datos, documentos e informacién que soportan la labor de EL
CONCESIONARIO, ante lo cual se impondré a cargo de EL CONCEDENTE un
compromiso de confidencialidad sobre la informacion a la que tenga acceso
dentro de las limitaciones que para el efecto establezca la ley.**

EL CONCEDENTE, ejercera las actividades de vigilancia y control de la
ejecucion del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros
qgue ejerzan funciones de auditoria del contrato, y tendrd, entre otras, las
siguientes facultades bésicas:

Exigir al CONCESIONARIO la informaciébn que considere necesaria para
verificar la correcta ejecucion del presente contrato y para ejercer de manera

* Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
7 Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
* Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
¥ Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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22.17

22.18

22.19

22.20

22.21

22.22

22.23

general el control del Sistema Integrado de Transporte SIT. El
CONCESIONARIO estara obligado a suministrar la informacion solicitada
inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la
informacion exigida asi lo requiera.

Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de auditoria
del contrato que el CONCESIONARIO cumpla las condiciones de ejecucién del
presente contrato segun los términos en los que se ha convenido la concesién,
y requerir a EL CONCESIONARIO para que corrija los incumplimientos.

Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los autobuses
vinculados al Sistema Integrado de Transporte SIT, cumplen con las
caracteristicas técnicas, tecnologicas y funcionales exigidas en el presente
contrato.

Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en este
contrato, las obras, labores, procedimientos, planes de adecuacién de los
patios de estacionamiento y operacion y talleres u otra infraestructura que este
a su cargo; verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos
gue EL CONCEDENTE, considere pertinentes, las condiciones de ejecucion de
las obras de adecuacion fisica de los patios y talleres a los términos en que
fueron aprobadas por EL CONCEDENTE,

Verificar el cumplimiento de los programas y planes estipulados en el presente
contrato de concesion, y los que EL CONCEDENTE definird para la adecuada
ejecucion del mismo.

EL CONCEDENTE, verificara las actividades del CONCESIONARIO
relacionadas con la ejecucién del presente contrato.

En general, vigilar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion del presente contrato.

Imponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO asi como ejecutar su cobranza.

CLAUSULA 23: ELIMINADA®

CLAUSULA 24: ELIMINADA®*

CLAUSULA 25: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES DE

GESTION*

25.1

25.2

Los derechos y obligaciones de EL CONCEDENTE como ente titular de la
concesion son los establecidos en la normativa nacional y local vigentes y los
que se dicten en el futuro.

Los derechos y obligaciones de la fiducia son las que se establecen en el
contrato que forma parte del presente al cual el CONCESIONARIO se adherira.

% Eliminada con circular N° 019-2013-MPA-CE
* Eliminada con circular N° 019-2013-MPA-CE
* Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
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TITULO IV
DE LOS PATIOS Y TALLERES
CLAUSULA 26: CONSTRUCCION DE LOS PATIOS Y TALLERES

26.1 Los Patios y Talleres para cada unidad de negocio serdn construidos a costo y
riesgo de EL CONCESIONARIO para lo cual deberd seguir los requerimientos
minimos que para estos se establezca en las bases, normas legales aplicables y
normatividad ISO que le permita cumplir estAndares internacionales.

26.2 Los planos de construccion y plan de puesta en funcionamiento de los mismos
deberan ser previamente aprobados por EL CONCEDENTE a fin de que este
pueda verificar que cumple los requisitos necesarios para el funcionamiento
eficiente del Sistema Integrado de Transporte.

26.3 EL CONCEDENTE se reserva el derecho de realizar inspecciones inopinadas
durante su construccion, instalacion y puesta en marcha de tal forma que pueda
corroborar el cumplimiento de los lineamientos brindados para el funcionamiento
de los mismos.

CLAUSULA 27: ENTREGA DE BIENES AL CONCESIONARIO

Los implementos que sean entregados por el Concesionario del Componente
Tecnolodgico, asi como los demas bienes y servicios que sean prestados en estas
instalaciones por el CONCEDENTE se consideraran bienes a ser revertidos al finalizar
la concesion y queda su cuidado a cargo del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 28: USO NO EXCLUSIVO

El CONCESIONARIO acepta a solicitud de EL CONCEDENTE, la posibilidad de que
otro CONCESIONARIO pueda también hacer uso con su flota, del Patio de Operacion
y Mantenimiento de su propiedad; siempre que no exceda la capacidad del POM.*

CLAUSULA 29: ELIMINADA

CLAUSULA 30: RIESGOS DE LA CONSTRUCCION

Los procedimientos y métodos de disefio y construccién para llevar a cabo Los patios
y talleres, sera responsabilidad exclusiva del CONCESIONARIO, quien asume
plenamente la totalidad de los riesgos que se puedan derivar de la ejecucion del plan
de obras de adecuacion.

TITULO V
DE LOS AUTOBUSES

CLAUSULA 31 PROVISION DE AUTOBUSES

* Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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Sera responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los autobuses que se requieran
para la atencion de los servicios programados por el Sistema, que EL CONCEDENTE
establezca, segun las condiciones en las que se le haya adjudicado la Licitacion y de
acuerdo con las normas legales vigentes y aplicables.

CLAUSULA 32: TIPOLOGIA INICIAL DE LOS AUTOBUSES

Las caracteristicas especificas del tipo de autobls que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar a la operacion de transporte del Sistema Integrado de
Transporte, seran para todos los efectos las que se establecen en el presente Contrato
de Concesion, de acuerdo con lo ofrecido por el CONCESIONARIO en la propuesta
presentada por éste en el curso de la Licitacion Puablica.

32.1 EI CONCESIONARIO previo al inicio de la operacion debera vincular los
autobuses que destinara al servicio del Sistema Integrado de Transporte ante EL
CONCEDENTE; quien calificard que los mismos cumplan con lo estipulado en
las bases, su propuesta y el presente contrato; de igual forma debera corroborar
gque estos cumplan con las normas aplicables.

32.2 EL CONCEDENTE podra adicionar o eliminar elementos a la tipologia de los
autobuses que por su condicidbn o por las circunstancias tecnoldgicas de la
infraestructura mejoren la operacion del Sistema Integrado de Transporte, para
lo cual deberd basarse en estudios técnicos y financieros. El costo de la
implementacién de estos cambios o modificaciones estara a cargo del
CONCESIONARIO. Asimismo la Junta de Operadores debera de realizar los
ajustes correspondientes para restablecer el equilibrio financiero®.

CLAUSULA 33: DEFINICIONES TECNICAS RELATIVAS A LA TIPOLOGIA DE
LOS AUTOBUSES

La tipologia de los autobuses destinados a la operacién del Sistema Integrado de
transportes, esta determinada por las caracteristicas técnicas ofrecidas por el
CONCESIONARIO; las que se consideran minimas para efectos del presente
contrato.

El cumplimiento de las caracteristicas minimas ofrecidas por el CONCESIONARIO
seran verificadas por EL CONCEDENTE con el propdsito de otorgar la habilitacion al
CONCESIONARIO.

CLAUSULA 34: VARIACION DE LA TIPOLOGIA DE LOS AUTOBUSES

Los autobuses que deban incorporarse al servicio del Sistema Integrado de Transporte
con posterioridad a la puesta en marcha de la operacion de transporte del Sistema,
podran tener caracteristicas diferentes a las establecidas cuando asi lo determine EL
CONCEDENTE con base en estudios técnicos y financieros, con el objeto de
incorporar modernas tecnologias, siempre y cuando dichas caracteristicas no
impliquen ninguna disminucién en la calidad del servicio, ni afecte negativamente la
operacion del Concesionario del Componente Tecnoldgico, ni genere aumento en las
tarifas para el usuario final, ni implique reduccién de las especificaciones requeridas

* Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE.
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por el presente Contrato de Concesion. Asimismo la Junta de Operadores debera de
realizar los ajustes correspondientes para restablecer el equilibrio financiero.*

CLAUSULA 35 VINCULACION Y OPERACION DE LA FLOTA AL SERVICIO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

Solo podran vincularse para la operacion en el Sistema Integrado de Transporte, los
autobuses que obtengan el certificado de cumplimiento legal, certificado de
cumplimiento de especificaciones técnicas, certificado de cumplimiento tecnoldgico,
expedidos por EL CONCEDENTE, los cuales seran otorgados a cada autobus de
manera individual, Unicamente, cuando se hayan cumplido plenamente las revisiones
que para este efecto sean necesarias.

La vigencia de los certificados citados anteriormente seré requisito indispensable para
la operacion en el Sistema Integrado de transporte, para cada uno de los autobuses
vinculados por el CONCESIONARIO.

EL CONCESIONARIO debera acreditar el cumplimiento del manual de imagen del
Sistema Integrado de transporte, en relacion con la presentacion y apariencia, tanto
interna como externa de los autobuses, el cual sera suministrado por EL
CONCEDENTE.

EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los autobuses, de acuerdo con la flota
requerida en la Licitacién Publica que da origen al presente Contrato de Concesion.

EL CONCEDENTE definira la disminucién ¢é incrementos de flota que se requieran
conforme al desarrollo y necesidad de la operacion de transporte, con base en
estudios técnicos y financieros, y previa consulta no obligatoria a la Junta de
Operadores.

CITAUSULA36 REDUCCION DE OFERTA ACTUAL DE TRANSPORTE
PUBLICO

Serda requisito indispensable para la autorizacion de la vinculacién de cada vehiculo,
gue el CONCESIONARIO deje sin efecto los permisos SISTRAN de tantas unidades
como flota equivalente haya presentado por cada unidad nueva en su propuesta a la
licitacion publica que dio origen al presente contrato. Lo cual debera acreditarse de
manera oficial y concreta mediante certificacion de la Gerencia de Transporte Urbano
y Circulacion Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

El cumplimiento de la obligacion de hacer efectiva la eliminacién de la oferta, en los
términos previstos en la presente clausula debera acreditarse ante EL CONCEDENTE;
salvo que dichas unidades se encuentren operando dentro del Sistema Integrado de
Transporte. “°

CLAUSULA 37 TAMARO DE LA FLOTA DE OPERACION

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO mantener el tamafio de flota requerido
para la operacion de transporte del Sistema, conforme a los servicios que se
programen, segun las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir
adecuadamente los estandares de operacion establecidos en el presente Contrato de
Concesion.

* Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
* Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
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CLAUSULA 38 MODIFICACIONES EN EL ,TAMANO DE LA FLOTA DE
OPERACION DURANTE LA ETAPA DE OPERACION EFECTIVA

38.1 El CONCESIONARIO debera modificar el numero de autobuses vinculados a la
operacion efectiva cuando EL CONCEDENTE lo considere conveniente segun
las necesidades de demanda y para brindar al usuario un determinado nivel de
servicio, basandose en estudios técnicos, financieros y en los datos
suministrados por el Concesionario del Componente Tecnoldgico. Estas
exigencias se realizardn mediante comunicacién escrita dirigida al
CONCESIONARIO. Asimismo la Junta de Operadores deberd de realizar los
ajustes correspondientes para restablecer el equilibrio financiero. *’

38.2 El concedente hard llegar al CONCESIONARIO los términos y condiciones bajo
los cuales este deberd modificar la flota. EL CONCESIONARIO en el plazo de 05
dias habiles podra hacer llegar una contrapuesta al CONCEDENTE; el mismo que
previa evaluacion de la contrapropuesta hara llegar la decisién final debidamente
sustentada al CONCESIONARIO®.

38.3 Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la orden de aumento del
namero de autobuses, el CONCESIONARIO debe presentar a EL
CONCEDENTE certificado del correspondiente pedido en firme al proveedor; si
el CONCESIONARIO no lo presenta dentro de tal término, EL CONCEDENTE
podra solicitar a otro CONCESIONARIO el incremento del nimero de autobuses,
caso en el cual cesa la obligacién para el CONCESIONARIO; esto sin perjuicio
de la posibilidad de EL CONCEDENTE de solicitar la imposicién de las
sanciones pertinentes. Cada autobUs que se incorpore posteriormente debera
contar con el Certificado de Operacién expedido por EL CONCEDENTE y con
los demas documentos exigidos por las autoridades competentes.

CLAUSULAQQ: PROPIEDAD DE LA FLOTA Y MECANISMOS DE
FINANCIACION

La flota debera ser de propiedad del CONCESIONARIO, lo cual sera verificado por EL
CONCEDENTE al momento de efectuar la evaluacion de los documentos que debera
presentar el CONCESIONARIO para la obtencion del Certificado de Operacion de los
autobuses.

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podra hacer uso de mecanismos de
financiacién que podrian requerir que la titularidad de la propiedad de la flota radique
en personas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha situacién podra ser
aceptada por EL CONCEDENTE siempre que se acredite lo siguiente:

i) Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo de
financiacién de la inversién realizada por el CONCESIONARIO para el cumplimiento
de las obligaciones de provision de flota adquiridas en virtud del presente Contrato de
Concesion;

ii) Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en todo caso
por un derecho insubordinado del CONCEDENTE que le permita utilizar la flota para
ponerla a disposicion del Sistema Integrado de Transporte y que en caso de
declararse la resolucion anticipada del contrato estos buses podran ser entregados por
EL CONCEDENTE al tercero que el , asigne la operacién de los buses, conforme a la

* Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
¥ Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
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clausula N° 117 del presente contrato, siendo este tercero el que asumira los saldos
de créditos pendientes, desde el momento de la asignacion por parte del
CONCEDENTE.*

iii) Que dicha limitacion al dominio, gravamen o tenencia haya sido aceptada de
manera explicita por el financiador del CONCESIONARIO y se encuentra garantizada
mediante mecanismos juridicos adecuados.

39.1 La utilizacion de los mecanismos de financiacibn para la adquisicion de los
autobuses por los cuales opte el CONCESIONARIO no modifican bajo ninguna
circunstancia la responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos de
la presente concesion, especialmente respecto de la disponibilidad, tipologia,
condiciones legales, técnicas y tecnoldgicas de los autobuses.

39.2 Los gravamenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO no
recaerdn sobre los derechos concedidos en relacion con la prestacion de
servicio, sino Unicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere
recibir.

39.3 Las garantias que se otorguen sobre los autobuses deberan contener clausulas
gque establezcan que el beneficiario no podra hacer uso o tener la tenencia del
autobus.

39.4 Los gravamenes constituidos, no generaran ningun tipo de derecho en el
Sistema Integrado de Transporte y el CONCESIONARIO de transporte sera
responsable frente a EL CONCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el
hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus derechos.

CLAUSULA 40: ESTIPULACIONES DE LOS CONTRATOS SOBRE LOS
BIENES ADSCRITOS A LA CONCESION

Los contratos que suscriba el CONCESIONARIO mediante los cuales constituya
gravamenes sobre los bienes adscritos a la concesion, incluso los de leasing, deberan
contener las siguientes estipulaciones minimas:

40.1 Que la entidad financiera reconoce expresamente que los bienes objeto del
contrato de prenda sin tenencia o de leasing, estan afectos al Sistema Integrado
de Transporte y por tanto a la prestacion de un servicio publico.

40.2 Que la entidad financiera manifiesta expresamente conocer las obligaciones que
ha contraido el deudor (el CONCESIONARIO), por virtud del Contrato de
Concesion.

40.3 Que su calidad de acreedor le concede exclusivamente los derechos inherentes
al contrato que constituye el gravamen, del cual es titular.

40.4 Que mientras el contrato esté vigente y el deudor (el CONCESIONARIO) esté
cumpliendo las obligaciones adquiridas, mediante el contrato suscrito con la
entidad financiera, ésta no podra retirar los bienes objeto del contrato, sin la
autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONCEDENTE.

40.5 Que el acreedor podra en cualquier tiempo ceder el contrato a otra entidad
financiera, en las mismas condiciones y términos pactadas inicialmente,
mediando previa comunicacion a EL CONCEDENTE y al deudor, los cuales
deberan manifestar expresamente su aprobacion en forma previa y escrita, una

¥ Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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vez verifiguen que la cesién del contrato se realiza en idénticas o mejores
condiciones.

40.6 Que en caso de incumplimiento del contrato con la entidad financiera por parte
del deudor (el CONCESIONARIO), el contrato podra cederse por la entidad
financiera, siendo el cesionario preferente EL CONCEDENTE o0 quien éste
designe dando preferencia a los demas CONCESIONARIOS del Sistema
Integrado de Transporte.*

40.7 Que si a la terminacion del contrato de leasing, por el vencimiento del plazo, el
deudor (el CONCESIONARIO), debe hacer uso de la opcion de compra de los
bienes objeto del contrato, siempre que el plazo de vencimiento del leasing sea
inferior al plazo de la concesién.*

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO incluir en los contratos, en los cuales se
constituyan gravamenes sobre los bienes adscritos a la Concesion, incluso los de
leasing, estas clausulas y condiciones juridicas y econdémicas que garantizan y
preservan la disponibilidad permanente y continua de los bienes y equipos, al servicio
del Sistema Integrado de Transporte. Si en algun caso, se llegare a comprobar el
incumplimiento de la presente clausula, EL CONCEDENTE cancelaré el certificado de
operacién del respectivo autobus, sin perjuicio de declarar la terminacion anticipada
del presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 41: TRANSFERENCIA DE AUTOBUSES

La sustitucion en la propiedad de los buses estar4 subordinada a la obtencién de
autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONCEDENTE, y tendria lugar bajo la
condicién de que se acredite la continuidad y disponibilidad de los autobuses para
garantizar la operacion en el Sistema Integrado de Transporte.

Dard lugar a la cancelacion del certificado de operacion por parte de EL
CONCEDENTE., cuando por algun efecto se realice la transferencia a cualquier titulo,
de los buses que se encuentren vinculados a la operacion de transporte del Sistema
Integrado De Transporte, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de EL
CONCEDENTE.

CLAUSULA 42: EXCLUSION DE VEHICULOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE

Los vehiculos sélo podran mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado
de operacion vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de
Concesion y en los reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE.

El certificado de operacion vigente sera retirado cuando:

42.1 Al finalizar la Etapa de Operacion Efectiva, el CONCESIONARIO, proceder4,
previa autorizacion de EL CONCEDENTE, a la desintegracion fisica de los
vehiculos vinculados al Sistema Integrado de Transporte que excedan los quince
afios, asumiendo todos los costos y riesgos que se deriven de este
procedimiento, En caso contrario se procedera conforme al procedimiento de
reversion establecido en el presente Contrato de Concesion.>

*» Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
> Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
2 Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

42.7

Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos respectivos,
el autobus, presente riesgos para la seguridad de los pasajeros.

Cuando el autobus, presente deficiencias que tengan incidencia directa o
indirecta en una contaminacién ambiental, superior a los limites previstos en el
presente Contrato de Concesion o en la ley, y que tal defecto se haya
presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido corregido en el
término que para tal finalidad haya sido establecido por EL CONCEDENTE.

Cuando el autobls presente modificaciones, respecto de sus especificaciones
técnicas y tecnolégicas, de acuerdo con la tipologia autorizada para su
vinculacion.

Cuando EL CONCEDENTE haya suspendido en tres (3) ocasiones el certificado
de operacion del autobus, por incumplimiento de alguna de las exigencias
legales, técnicas o tecnoldgicas para su operacion en el Sistema Integrado de
Transporte, atribuibles a la misma causa y esta no haya sido corregida de
manera definitiva en el término que para tal finalidad haya sido establecido por
EL CONCEDENTE o se vuelva a presentar durante la Etapa de Operacion
Efectiva.

Cuando el autobls haya sufrido accidentes que afecten gravemente su
estructura, y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajeros, de acuerdo
con los estudios técnicos y con el manual de operacibn que expida EL
CONCEDENTE. En este caso sera obligatorio para el CONCESIONARIO
proceder a la desintegracion fisica del respectivo autobus.

Por causa de la terminacién anticipada del contrato cualquiera que sea la causal
que dé lugar a la terminacién; pasando a ser propiedad de EL CONCEDENTE
conforme se establece en el presente contrato.

CLAUSULA 43: MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL _SISTEMA

INTEGRADO DE TRANSPORTE

43.1 EI CONCESIONARIO debera presentar ante EL CONCEDENTE, en el momento

i)

A\

en gque lo solicite, los manuales en el idioma espafol y estandares minimos de
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, recomendados por los
fabricantes o proveedores de los autobuses que pondra a disposicion de la
operacion de transporte del Sistema Integrado de Transporte, en el que se
detalle la tecnologia utilizada, el respectivo procedimiento de inspeccion, asi
como de su frecuencia y tipo de chequeo para todas y cada una de las
condiciones técnicas especificadas para los vehiculos vinculados al Sistema
Integrado de Transporte, el cual debe presentarse con la aprobacion o el
reconocimiento expreso y escrito del fabricante o proveedor.

Con base en lo anterior, el CONCESIONARIO, presentard a EL CONCEDENTE
un plan de mantenimiento definiendo los estandares y procedimientos a aplicar,
actualizable cada seis (6) meses, que contemple como minimo:

La programacion del mantenimiento predictivo
La programacion del mantenimiento preventivo

Los servicios y las reparaciones mayores de acuerdo con el kilometraje
recorrido,

Lo anterior, podra ser apoyado con la informacién que suministre, tanto, el
conductor del autobus, como el Concesionario del Componente Tecnoldgico, de
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manera que le permita evaluar la necesidad de programar un mantenimiento
correctivo sin interrumpir la prestacion normal del servicio durante la operacién
de su flota.

i) La aplicacion del plan de mantenimiento es responsabilidad exclusiva del
CONCESIONARIO, para el cumplimiento del presente Contrato de Concesion.

43.2 El CONCESIONARIO debe contar con un sistema de aseguramiento y un
manual de calidad en los que se incluyan los procedimientos conformes con las
normas técnicas I1SO que le permitan cumplir con el control a los procesos y
trabajos realizados, y tener la posibilidad de obtener la certificacion de
cumplimiento de las Normas ISO vigentes.

43.3 El CONCESIONARIO debera enviar semestralmente a EL CONCEDENTE, vy
durante toda la vigencia del Contrato, un detallado historial del mantenimiento
realizado, especificando que se han ejecutado los procedimientos de
mantenimiento en las condiciones y periodicidad, indicando fecha, kilometraje,
trabajo(s) efectuados, repuestos utilizados y costo.

43.4 El CONCESIONARIO garantizara en forma permanente la adecuada apariencia,
limpieza y el buen estado fisico, mecdnico, eléctrico, electrénico y demas
sistemas, de los autobuses de su flota.

En todo caso, los autobuses, podrdn ser monitoreados y supervisados por EL
CONCEDENTE, para efectos de lo cual, el CONCESIONARIO se encuentra obligado
a poner a disposicion de EL CONCEDENTE o de la persona o entidad designada por
este, sus autobuses para realizar las revisiones técnicas que permitan verificar
periédicamente el buen estado de los mismos, y cada vez que asi se le requiera.

CLAUSULA 44: CORROBORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Haciéndose necesaria la fiscalizacion de los requerimientos exigidos en los autobuses
y previendo la transferencia de tecnologia hacia la ciudad de Arequipa y EL
CONCEDENTE como gestor del Sistema Integrado de Transporte, a través de los
profesionales técnicos adscritos a EL CONCEDENTE con responsabilidad directa del
seguimiento de la operacion de transporte del presente Contrato de Concesion, en
procura del fortalecimiento institucional, es necesario poner en iguales o mejores
condiciones de conocimiento sobre los elementos, equipos y componentes que
conforman la infraestructura de transporte del Sistema Integrado de Transporte.

Para lo cual, el CONCESIONARIO asumira todos los costos, tramitara todos los
documentos, realizard las acciones y gestiones necesarias, de modo que en visitas
oficiales, se garantice el traslado a las plantas de produccion, ensamblaje y pruebas,
como minimo de tres (3) técnicos por cada proceso, responsables de los seguimientos
de los procesos y demds; esto en coordinacion con EL CONCESIONARIO y EL
CONCEDENTE.*

TITULO VI
DE LAS REGLAS DE OPERACION

CLAUSULA 45: GENERALIDADES SOBRE OPERACION

» Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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Operacion con Buses Alimentadores y estructurantes: Se refiere a la actividad de
transporte de pasajeros que deberd desarrollar el CONCESIONARIO en las Rutas
Alimentadoras y estructurantes, dentro de las vias del Sistema Integrado De
Transporte, la cual serd remunerada de acuerdo con la tarifa licitada y sus
mecanismos de actualizacion previstos en las bases y en el presente Contrato de
Concesion, independientemente del corredor que utilice para la prestacion del servicio
de transporte.

CITAUSULA 46 INTERACCION CON LA PRESTACION DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO-DERECHOS DE PASO

EL CONCEDENTE y el CONCESIONARIO reconocen y aceptan que la operacién del
Servicio Publico de Transporte Colectivo en su area de Influencia, requiere que las
rutas autorizadas por la Autoridad de Transporte para la prestacién de dicho servicio,
durante la Etapa Per-operativa y parcialmente durante la Etapa de Operacion Efectiva
del Sistema Integrado De Transporte y hasta su cobertura total, se crucen en ciertos
tramos, con los diferentes servicios del Sistema Integrado De Transporte

Como consecuencia de lo anterior, EL CONCEDENTE y el CONCESIONARIO
reconocen la existencia de esta circunstancia, necesaria para la prestacion del servicio
publico de transporte colectivo, durante la etapa Pre-operativa y parcialmente durante
la Etapa de Operacion Efectiva del Sistema Integrado De Transporte y hasta su
cobertura total.

EL CONCEDENTE definira, los aspectos relacionados con la coexistencia de los dos
servicios publicos de transporte, durante la etapa pre-operativa y parcialmente durante
la Etapa de Operacion Efectiva del Sistema Integrado De Transporte y hasta su
cobertura total.

CLAUSULA 47: REGIMEN DE LA OPERACION

La operacion en las rutas alimentadoras y estructurantes se sometera al régimen
reglamentario que establezca EL CONCEDENTE, el cual estar4 constituido por los
instructivos, manuales y reglamentos expedidos o que se expidan para asegurar que
la operacion sobre la red vial se realice en condiciones de seguridad vy fiabilidad, a los
cuales debera someterse la operacion de transporte del Sistema Integrado de
transporte.

Para estos efectos, EL CONCEDENTE podra implementar entre otros, y en forma
indicativa los siguientes manuales y reglamentos; sin que esta sea una enumeracion
taxativa y limitante:

0 Manual de operacion de transporte.
0 Manual de contingencias y medidas de seguridad.
0 Manual del usuario y reglamento interno.

En todo caso, el CONCESIONARIO debera sujetarse a la normatividad legal y/o
reglamentaria actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el
término de la concesién, emanada del Gobierno Nacional o Municipal, a través de sus
entidades del nivel central o descentralizado, y a las directrices que imparta EL
CONCEDENTE dentro de la 6rbita de su competencia legal y de las facultades que se
establecen contractualmente.
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CLAUSULA 48: PLANEACION DE LA OPERACION EN LAS RUTAS
ALIMENTADORAS Y ESTRUCTURANTES

La planeacién de la operacion en las rutas alimentadoras y estructurantes sera
propuesta por EL CONCEDENTE apoyado en los Concesionarios de Transporte,
teniendo en cuenta la demanda total del Sistema y principalmente en la expansion
urbana asi como las proyecciones dadas en los estudios Origen — Destino. Esto
conllevara a un cambio en la oferta de transporte y a nuevos origenes y destinos en
las rutas pertenecientes a cada unidad de negocio.

CLAUSULA 49: PLANEACION Y EXPANSION DEL SISTEMA

La gestion de planeacion, expansién y operacion del Sistema la realizard EL
CONCEDENTE teniendo en cuenta, entre otros, las propuestas que le presente la
Junta de Operadores teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

a. Mejorar los niveles y calidad del servicio al usuario.
Mantener y Aumentar la demanda.

Mantener la tarifa al usuario en niveles costeables.
Disminuir los tiempos de viaje de los usuarios.

Maximizar la eficiencia del uso de la flota al Servicio del Sistema.

-~ o oo o

Generar alternativas de tarifas diferenciales al usuario.

Aumentar la cobertura espacial del Sistema.

2 ©Q

Integrar otros modos de transporte publico.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales.
j-  Contribuir con el desarrollo urbano y territorial.
k. Contribuir con el desarrollo econémico y social de la provincia.

CLAUSULA 50: PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACION

EL CONCEDENTE con la informacion previa de los integrantes del componente
tecnolégico y EL CONCESIONARIO elaboraran el programa de servicios de operacion
considerando la demanda estimada de la unidad de negocio concesionada, las
necesidades y el nivel del servicio que EL CONCEDENTE determine para el mismo,
en funcion de la flota existente y del rango de ocupacién de los vehiculos.

En lo posible se orientara al uso eficiente de la flota, y se desarrollard conforme al
interés publico, al interés social y a lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

CLAUSULASI: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE
OPERACION

El CONCESIONARIO tendré la obligacion de cumplir con el Programa de Servicios de
Operacion con su respectiva tabla horaria.

En el caso de presentarse incumplimiento a causa del CONCESIONARIO y asi
determinado por el CONCEDENTE de cualquiera de los factores de operacion
establecidos por el Programa de Servicios de Operacién, se procedera conforme a la
aplicacion de los manuales y reglamentos de operacidén que expida o haya expedido
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EL CONCEDENTE, sin perjuicio de las demas facultades y recursos previstos en el
presente Contrato de Concesion. *>*

CLAUSULA 52: CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO

El inicio del recorrido de cada bus deberd ajustarse exactamente al Programa de
Servicios de Operacion de transporte y a las tablas horarias definidos por EL
CONCEDENTE segun lo previsto en el presente Contrato de Concesién.

52.1 Para el inicio de la operacion del dia, el bus debera haber sido previamente
lavado interna y externamente, y cumplir con el protocolo técnico que para este
efecto establecera EL CONCEDENTE. Se entiende que el CONCESIONARIO
esta obligado a lavar los Autobuses interna y externamente de manera diaria, y a
lavar el motor de los mismos con la periodicidad establecida por el
CONCESIONARIO.

52.2 Previo al inicio de la operacién, el CONCESIONARIO debera verificar que los
equipos a bordo asociados al funcionamiento del componente tecnoldgico,
deberan encontrarse aptos y disponibles para su adecuado funcionamiento, de
lo contrario deberé reportar el incidente a EL CONCEDENTE vy retirar el bus de
la programacion respectiva, hasta tanto, rectifique el incidente que motivd el
citado reporte, sin perjuicio de las multas que se causen.

52.3 En el momento de iniciar y finalizar cada recorrido para la prestacién del servicio,
el conductor debe reportarse mediante el panel a bordo del autobus, con el
codigo que para este fin, el subsistema de gestion y control del componente
tecnolégico asigne a cada uno de los conductores autorizados por el
CONCESIONARIO. Para fines de control por parte de EL CONCEDENTE sobre
los kilbmetros de recorrido, este requerimiento es de obligatorio cumplimiento.
En el caso en que el conductor omita reportarse al inicio de la operacion, la
definicion de los kilbmetros de servicio se cuantificara con el soporte del
concesionario del componente tecnolégico, y no tendra lugar a ser objetado por
el CONCESIONARIO. Sin perjuicio a las multas a que hubiere lugar.

CLAUSULA 53: CONDICIONES DE LA OPERACION

La operacion se efectuara mediante la realizacion de todas las actividades que derivan
en la movilizacién de los buses alimentadores y estructurantes con el objetivo de
cumplir con el Programa de Servicios de Operacién establecido para el
CONCESIONARIO por EL CONCEDENTE.

En todo caso, el CONCESIONARIO bajo su responsabilidad, deber& garantizar que los
autobuses del Sistema Integrado de Transporte mantengan vigente el certificado de
operacion el cual debera solicitar a EL CONCEDENTE cada afio, sin perjuicio que EL
CONCEDENTE lo cancele o suspenda por incumplimiento a lo estipulado en el
presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 54: INDICADORES DE DESEMPERNO

La operacion desarrollada por el CONCESIONARIO debera cumplir con los
indicadores de desempefio por regularidad, puntualidad, operacion, accidentalidad,
penalidades, quejas de los usuarios, aseo y estado de la infraestructura a su cargo,

> Modificado con Circular Nro. 027-2013-MPA-CE.
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aseo y estado de los autobuses, aseo y estado de los equipos a bordo, niveles de
contaminacion ambiental, manejo ambiental, fallas mecéanicas, contravencion a las
normas de transito, y otros que EL CONCEDENTE definir4 para el cumplimiento del
presente Contrato de Concesion. Estos indicadores estableceran estandares minimos
respecto de la calidad del servicio prestado y permiten distribuir la cuenta
correspondiente del Fondo de Niveles de Servicio. Los indicadores de desemperio se
encontrardn detallados en los manuales que expida EL CONCEDENTE en
coordinaciéon con la Junta de Operadores; teniendo en consideracion las normas
aplicables, las bases de licitacion y el presente Contrato.*®

TITULO VI
DE LA SUPERVISION Y CONTROL

CLAUSULA 55: INTERVENTORIA Y CONTROL DEL CONCESIONARIO

EL CONCEDENTE o quien este delegue, tiene el derecho de supervisar técnica, legal,
administrativa y financieramente el desarrollo y ejecucion del presente Contrato de
Concesion, lo que le permitira acceder en cualquier momento a las instalaciones
fisicas, y requerir datos, documentos e informaciébn que soportan la labor del
CONCESIONARIO, ante lo cual se impondra a cargo de EL CONCEDENTE asi como
de las personas que este delegue el derecho de supervisar técnica, legal,
administrativa y financieramente el desarrollo y ejecucién del presente Contrato de
Concesion, un compromiso de confidencialidad sobre la informacion a la que tenga
acceso, la que se entiende asumida por EL CONCEDENTE con la firma del presente
Contrato de Concesion, dentro de las limitaciones que para el efecto establezca la ley
previo sustento técnico legal.s¢

55.1 EI CONCESIONARIO no podra oponer derechos de autor o acuerdos de
confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que EL
CONCEDENTE o su designado accedan a la informacién del CONCESIONARIO
para el ejercicio de sus facultades de supervision y control.

55.2 EL CONCEDENTE ejerceré las actividades de vigilancia y control de la ejecuciéon
del Contrato de Concesion que le corresponden, directamente o a través de
terceros que ejerzan funciones de interventoria y/o auditoria del contrato, y
tendrd, entre otras, las siguientes facultades basicas:

55.2.1 Exigir al CONCESIONARIO la informacion que considere necesaria para
verificar la correcta ejecucion del presente Contrato de Concesién y para
ejercer de manera general el control del Sistema. EIl CONCESIONARIO estara
obligado a suministrar la informacién solicitada inmediatamente, a no ser que
se convenga un plazo cuando la naturaleza de la informacion exigida asi lo
requiera.

55.2.2 Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de
interventoria y/o auditoria del Contrato, que el CONCESIONARIO cumpla las
condiciones de ejecucion del presente Contrato de Concesion segun los
términos en los que se ha convenido la concesion, y requerir al
CONCESIONARIO para que corrija los incumplimientos.

*> Modificado con circular N° 027-2011-MPA-CE.
** Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE vy circular N° 027-2011-MPA-CE
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55.2.3 Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los buses
vinculados al Sistema Integrado de Transporte, cumplen con las caracteristicas
técnicas, tecnoldgicas y funcionales exigidas en el presente Contrato de
Concesion.

55.2.4 Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en este
Contrato de Concesion, las obras, labores, procedimientos, planes de
adecuacion de los Terminales o zonas de estacionamiento; verificando
mediante visitas o mediante el examen de los documentos que EL
CONCEDENTE considere pertinentes.

55.2.5 Verificar el cumplimiento de los programas y planes estipulados en el presente
Contrato de Concesion, y los que EL CONCEDENTE definir4 para la adecuada
ejecucion del mismo.

55.2.6 En caso de terminacion anticipada del Contrato por mutuo acuerdo de las
partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las
compensaciones mutuas.

55.2.7 En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion del presente Contrato de
Concesion.

55.3 EL CONCEDENTE no ejercera funciones de control de las actividades de los
subcontratistas, ni de aprobacion del resultado de las mismas. Sin embargo, en
el caso en que el CONCESIONARIO adelante actividades del Sistema Integrado
de Transporte que le son propias a través de subcontratistas, debera disponer,
bajo su costo, de su propio equipo de interventoria o control de calidad, que
estara obligado a suministrar a satisfaccion de EL CONCEDENTE la informacién
que este le requiera.

CLAUSULA 56: AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO

El CONCESIONARIO debera someter la contabilidad de sus negocios a la revision y
concepto de un auditor externo de reconocida trayectoria, 0o establecer una revisoria
fiscal que desempefie la labor de auditoria y fiscalizacién correspondiente.

56.1 EI CONCESIONARIO debera remitr a EL CONCEDENTE Ilos estados
financieros en forma semestral dentro de los treinta (30) dias calendario del mes
siguiente al del periodo reportado.>’

56.2 El CONCESIONARIO debera remitir a EL CONCEDENTE el dictamen del auditor
externo o del revisor fiscal anualmente, a mas tardar el 30 de Abril de cada afo,
junto con los estados financieros del ejercicio anual anterior y las notas a los
estados financieros.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO adoptard una organizacion
administrativa idénea y adecuada para la ejecucion del presente Contrato de
Concesion, y establecera mecanismos de control interno que garanticen la calidad de
su gestion administrativa, de su informacion financiera y contable, y del servicio de
transporte que se preste.

CLAUSULA 57: PROCESOS DE INSPECCION

" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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EL CONCEDENTE verificara las actividades del CONCESIONARIO relacionadas con
la ejecucion del presente Contrato de Concesion, a través de los siguientes
mecanismos:

57.1 Supervisores del Sistema: A través de los supervisores del Sistema, que seran
designados por EL CONCEDENTE, se verificara el comportamiento y desarrollo
de la actividad del CONCESIONARIO. Los informes presentados por los
supervisores seran elaborados con la informacion de la infraccion cometida, y
constituiran la prueba de EL CONCEDENTE sobre las circunstancias
observadas.

57.2 Sistema de Gestion y Control de la operacion: EL CONCEDENTE cuenta con un
subsistema de gestidon y control de la operacién integrante del Componente
tecnoldgico, que permite obtener informacién en tiempo real sobre la operacion
de los Autobuses del CONCESIONARIO y la atencibn de los servicios
programados. Los datos resultantes del Componente techoldgico constituirdn
plena prueba sobre las circunstancias que con ellos se acredite.

57.3 Participacion ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios seran
procesadas por EL CONCEDENTE en su condicion de ente regulador del
sistema y de acuerdo a los reglamentos que se dicten sobre el particular.

57.4 Encuestas a los usuarios: EL CONCEDENTE podra realizar directamente a
través de los recursos del componente tecnolégico; o solicitar al fiduciario la
contratacion de companfias especializadas, de amplia trayectoria y experiencia,
la realizacion de encuestas a los usuarios del Sistema. Los resultados de dichas
encuestas serviran, entre otras cosas, para el control y supervision sobre la
prestacién de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los resultados de
dichas encuestas podran servir como medio de prueba de los hechos que alli se
incluyan.

CLAUSULA 58: SUMINISTRO DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE
LA CONCESION

58.1 EL CONCESIONARIO mantendra un sistema de informacioén financiera, contable
y administrativa que refleje fielmente todos los aspectos de la ejecucién del
contrato, de acuerdo con los principios contables de aceptacion en el Pert, que
contemple plenamente todas las previsiones de ley, asi como las deméas normas
que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las disposiciones antes
mencionadas.

58.2 EL CONCESIONARIO debera suministrar la siguiente informacion administrativa,
contable y financiera, en los formatos y medios fisicos y digitales que EL
CONCEDENTE exija:

58.2.1 Los Estados Financieros semestrales debidamente auditados de acuerdo a las
Normas Generales de Contabilidad y Auditoria.

58.2.2 Los Estados Financieros de fin de ejercicio deberdn remitirse a EL
CONCEDENTE dentro de los tres (03) primeros meses del ejercicio contable
siguiente.

58.2.3 El registro de activos que consiste en un inventario completo y detallado de
todos los bienes incorporados a la concesion y/o entregados en administracion
y los demas que se vengan utilizando para el desarrollo de las actividades
adelantadas por EL CONCESIONARIO para el desarrollo de su actividad, el
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cual deber& derivarse a EL CONCEDENTE dentro de los cinco (05) primeros
meses del afo calendario en que se practique.

58.2.4 La informacion adicional que requiera EL CONCEDENTE, mediante peticion
escrita, remitida a EL CONCESIONARIO.

58.2.5 Un inventario anual de todos los bienes adscritos a la concesion.

CLAUSULA 59: REGIMEN LABORAL

EL CONCESIONARIO mantendra un sistema de informacion laboral y pago de
planillas que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento
puntual de los mismos, de acuerdo con las normas laborales del Peru, asi como las
demas normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas
disposiciones.

EL CONCEDENTE en cualquier estado del contrato podra solicitar esta informacién a
fin de corroborar el cumplimiento de las mismas.

CLAUSULA 60: REGIMEN TRIBUTARIO

EL CONCESIONARIO debera cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislacion
tributaria nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO
estara obligado, en los términos que sefalen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesién o los que se construyan o incorporen a la
concesion, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o
Municipal.

TITULO VIII*®
ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CONCESION

CLAUSULA 61 PRINCIPIOS BASICOS DEL MARCO ECONOMICO DEL
CONTRATO

61.1 El marco econémico del presente Contrato de Concesion, la interpretacion de las
clausulas que lo regulan, y el ejercicio de las facultades, obligaciones y derechos
gue se confieren a cada una de las partes, se orientaran al cumplimiento de los
siguientes principios:

a. Auto sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte en el tiempo: El
Sistema debera ser autbnomo en sus flujos, de manera que no requiera en el
tiempo, ningun tipo de subsidio externo a la operacion para remunerar a todos
los agentes del mismo.

b. Auto sostenibilidad de servicios adicionales al Sistema Integrado de
Transporte: Los servicios que se adicionen o coordinen al Sistema Integrado
de Transporte a ser operados por los actuales o nuevos Concesionarios, por
efectos de aumento en la demanda, necesidad de mejorar la calidad del
servicio, incorporacion de nuevas vias, u otros efectos para el funcionamiento

* Modificado con Circular N°019-2013-MPA-CE.
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de servicios troncales, auxiliares o alimentadores, deberan ser
econdémicamente sostenibles.

c. Auto sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte por integracion
de otros modos o Sistemas de transporte y/o tarifas diferenciales: La
integracion de otros modos de transporte o Sistemas de transporte al Sistema
Integrado de Transporte y/o de tarifas diferenciales no podran afectar la auto
sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte, para lo cual EL
CONCEDENTE realizara los estudios pertinentes para la incorporacion del
nuevo Sistema.

d. Costeabilidad de la Tarifa al Usuario: Con sujecion a la aplicacion previa de
los demas principios, la Tarifa al Usuario debera considerar la capacidad de
pago de éstos, y ser competitiva con otros sistemas de transporte publico de
pasajeros en el area de influencia que se encuentren operando durante la
vigencia del Contrato.

e. Tarifa técnica: Corresponde a una tarifa de equilibrio, técnicamente
estructurada, que refleja los costos de la implementacion, puesta en marcha,
operaciéon, mantenimiento y escalabilidad del Sistema Integrado de Transporte,
representados por los pagos a todos los agentes que hacen parte de éste. Es
el resultado aritmético de dividir la sumatoria de los egresos representados por
la remuneracion a los agentes del Sistema Integrado de Transporte entre el
total de viajes que constituyen pago, en un periodo de tiempo determinado.

f. Tarifa Diferencial: Corresponde a la menor tarifa personalizada que pagaran
los escolares, estudiantes, discapacitados y adultos mayores en consideracion
a sus condiciones especiales, técnicamente estructurada.

CLAUSULA 62 PRINCIPALES INGRESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE

El Sistema Integrado de Transporte tiene como fuente principal de ingresos el recaudo
de dinero correspondiente a los viajes realizados por los usuarios que constituyen
pago por el uso del Sistema de transporte, segln la tarifa al usuario que sea aplicable
conforme a lo previsto en el presente Contrato de Concesién. La tarifa al usuario
estard integrada dentro del Sistema, independientemente del nimero de servicios que
utilice, la longitud de los trayectos, y la zona en donde se utilice el servicio. Sin
embargo la tarifa podra tener ajustes en su estructura de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato de Concesion, tal como en caso de que se establezcan alternativas
para la implementacion de tarifas diferenciales al usuario.

Los ingresos del sistema se pueden representar por la siguiente formula:
Isity = TUg * TVVsitg

Isits: Ingresos del Sistema Integrado de Transporte para el periodo s.

TU,: Tarifa al Usuario en el periodo s.

TVVsit, : Total de Viajes Validados y Pagados en el periodo s.

CLAUSULA 63 COMPETENCIA PARA LA DETERMINACION DE LA TARIFA
AL USUARIO

Corresponde a la Junta de operadores, establecer la Tarifa al Usuario, de conformidad
con los costos que genera el desarrollo operacional y lo estipulado por las presentes
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bases, que dan derecho a la utilizacion de vias y operacion en el Sistema Integrado de
Transporte y EL CONCEDENTE, y en el que lo adicione o modifique la ley.

CLAUSULA 64 TARIFA AL USUARIO

La Tarifa al Usuario serd revisada cada semestre, y de ser necesario ajustada a
solicitud de los concesionarios, a partir del calculo de los Egresos Basicos del Sistema
y los viajes que constituyeron pago en el semestre inmediatamente anterior, de
acuerdo con la siguiente formulacién:

TUs = TTs(multiplo superior)
Donde:
TU,: Tarifa al Usuario para el periodo s.
TT: Tarifa Técnica del Sistema Integrado de Transporte para el periodo s.

Multiplo Superiorg: Funcion que aproxima al entero superior la tarifa Técnica en la
moneda de denominacion mas baja para efectos practicos de cobro de tarifa.

CLAUSULA 65 TARIFA TECNICA

La tarifa técnica de operacion inicial (TTsitg), sera calculada un mes antes del inicio de
la operacién efectiva del sistema, de acuerdo a la siguiente formula:

TEsitg_; * [1 + (FAgem * 0.85 + AIPCsem_; * 0.15)]
TVVsitg_4

TTsit, =

Donde,
TTsit: Tarifa técnica del Sistema Integrado de Transportes para el periodo s.

TEsits_,: Total Egresos del Sistema Integrado de Transportes para el periodo
inmediatamente anterior al periodo de ajuste.

TVVsits_,: Total viajes validados que constituyeron pago en el periodo inmediatamente
anterior al periodo de ajuste.

FAgem: Factor de Ajuste de los costos de la operacion de transporte del Sistema
Integrado de Transportes para el periodo s.

AIPCsem,_;: Variacion del indice de Precios al Consumidor certificada por el INEI para
el periodo semestral anterior al periodo de ajuste.

semg_4: Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

Las partes aceptan que la denominacibn méas baja en circulacion para efectos
practicos de cobro de tarifa serd la que revise y ajuste la Junta de Operadores para
cada semestre.

Las tarifas licitadas por los Concesionarios de Transporte seran ajustadas por periodos
semestrales el primero de Febrero y primero de Agosto de cada afio, de acuerdo con
el incremento de una canasta bésica de costos de operacion del Sistema.

Semestralmente se calculara una Tarifa por Kildbmetro de cada tipologia de autobuses,
gue servirdA como base para el pago de los kilometros recorridos por los
Concesionarios en el periodo semestral correspondiente. La tarifa inicial, que deber&
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presentarse en nuevos soles, se actualizara unicamente con base en la informacion
oficial y el mecanismo descrito en los Contratos de Concesion.

La actualizacion de la Tarifa por kilbmetro de Autobls y buses complementarios se
realizara con base en el incremento de costos de la operacién.

Las tarifas por kilometro seran actualizadas de acuerdo con la variacion de los costos
de la operacion de transporte que son recogidos a través del denominado Factor de
Ajuste, que se calcula de la siguiente manera:

CLAUSULA 66 FACTOR DE AJUSTE
FA:(AIPCSem-l*SS%)+(Alppsem-l*z0%)+(ACSem-1*2 5%)

El Factor de Ajuste se incorpora a la formula de actualizacion de tarifas de pago por
kilbmetro asi:

VPKa,, = VPKay,_1* (1 +F,)
Donde,

VPKa,,: Valor Pago por Kilometro Ajustado segun unidad vehicular y unidad de negocio.

sem_;Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.
VPKa,,_,: Valor Pago por Kilometro Ajustado segun unidad vehicular y unidad de negocio en
el periodo inmediatamente anterior al periodo de ajuste.

F, . Factor de Ajuste de los costos de la operacion de transporte

AIPCgern 1 Variacion del indice de Precios al Consumidor certificada por el INEI
para el periodo comprendido entre el mes de enero a junio y julio a diciembre del
semestre anterior al periodo de ajuste.

AlPPgem 1 Variacion del indice de Precios al Productor certificada por el INEI para
el periodo comprendido entre el mes de enero a junio y julio a diciembre del semestre
anterior al periodo de ajuste.

ACqen.1Cambio en el Costo del Combustible, para el periodo comprendido entre el mes
de enero a junio y julio a diciembre del semestre anterior al periodo de ajuste,
calculado de acuerdo con la siguiente formulacion:

AC;1=(ASPD * %KRODgem.1)+(AGNV * %KROGNVem.1)+( AGLP * %KROGLPgepm.1)
Donde,

ASPD Variacion semestral en el precio del combustible Diesel, calculado de acuerdo
con la siguiente formulacion

ASPD= (XSPDSEM - XSPDSEM_]_) / XSPDSEM_]_
Donde,

XSPDgem-1 Promedio semestral del precio del diesel para el periodo
inmediatamente anterior al periodo de evaluacién. De acuerdo con los precios que
para tal efecto establezca el 6rgano regulador Osinergmin, de acuerdo a la calidad
Diesel solicitada para el Sistema Integrado de Transporte

XSPDgem Promedio semestral del precio del diesel para el periodo de evaluacion.
De acuerdo con los precios que para tal efecto establezca el 6rgano regulador
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Osinergmin, de acuerdo a la calidad Diesel solicitada para el Sistema Integrado de
Transporte

%KRODgm1 Porcentaje de kildbmetros recorridos en servicio en el semestre
inmediatamente anterior por la flota a diesel del operador, en relacion con la totalidad
de kilbmetros en servicio recorridos en el semestre inmediatamente anterior por el
operador.

sem_, Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

Cada promedio semestral del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
expresion:

6
> ppmd,

Donde

ppmdy Precio de paridad mensual del diesel en el periodo (k), de acuerdo con los
precios mensuales que para tal efecto establezca el 6rgano regulador Osinergmin, de
acuerdo a la calidad Diesel solicitada para el Sistema Integrado de Transporte.

k Periodo mensual.

AGNYV Variacion anual en el precio del combustible GNV y calculado de acuerdo con
la siguiente formulacién

AGNV= (GNVserm - GNVeem_1) / GNViem 1

Donde,

GNVeem-1 Precio del metro cubico de GNV certificado a EL CONCEDENTE por el
(los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios de transporte del Sistema
Integrado de Transporte, para el periodo inmediatamente anterior al periodo (i). En
caso de existir mas de un proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo
con los volumenes transados.

GNVsem Precio del metro cubico de GNV para el inicio del Periodo (semestre) de
ajuste certificado a EL CONCEDENTE por el (los) proveedor(es) del combustible a los
concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte para el periodo. El
precio para cada periodo deberd responder a una actualizacion del precio de cada
periodo anterior, mediante un mecanismo claramente definido en el contrato de
suministros y que refleje los costos de la cadena de produccion de GNV. En caso de
existir mas de un proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo con los
voliumenes transados.

%KROGNV Porcentaje de kilbmetros en servicio, recorridos por la flota a Gas
Natural Vehicular (GNV) del operador, en relacién con la totalidad de kilometros en
servicio recorridos por el operador.

sem_;Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.
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El concesionario debera entregar a EL CONCEDENTE una copia del contrato de
suministro de GNV suscrito con el respectivo proveedor, al momento de la vinculacion
de los autobuses de su flota a Gas Natural Vehicular. La duracion del Contrato de
suministro debe tener un plazo, como minimo igual a la vida util de los autobuses que
funcionan con GNV.

Cada promedio semestral del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
expresion:

6
> gny,

%KROGNV = kﬂT

Donde

gnvy Precio de paridad mensual del GNV para el periodo (k), de acuerdo con los
precios mensuales que para tal efecto establezca el érgano regulador o contrato, de
acuerdo a las caracteristicas solicitadas para el Sistema Integrado de Transporte.

k Periodo mensual.

AGLP Variacion anual en el precio del combustible GLP y calculado de acuerdo con la
siguiente formulacién

AGLP= (GLpsem - GLPsem_l) / GLPsem—l

Donde,

GLPgem-1 Precio del metro cubico de GLP certificado a EL CONCEDENTE por el
(los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios de transporte del Sistema
Integrado de Transporte, para el periodo inmediatamente anterior al periodo. En caso
de existir mas de un proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo con
los volumenes transados.

GLPs.mPrecio del metro cubico de GLP para el inicio del Periodo de ajuste certificado a
EL CONCEDENTE por el (los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios de
transporte del Sistema Integrado de Transporte para el periodo. El precio para cada
periodo debera responder a una actualizaciéon del precio de cada periodo anterior,
mediante un mecanismo claramente definido en el contrato de suministros y que
refleje los costos de la cadena de produccion de GLP. En caso de existir mas de un
proveedor el precio serd el promedio ponderado de acuerdo con los volimenes
transados.

%KROGLP Porcentaje de kildbmetros en servicio, recorridos por la flota a Gas
Licuado de Petroleo (GLP) del operador, en relacion con la totalidad de kilometros en
servicio recorridos por el operador.

sem_;Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

El concesionario deberd entregar a EL CONCEDENTE una copia del contrato de

suministro de GLP suscrito con el respectivo proveedor, al momento de la vinculacion
de los autobuses de su flota a Gas Licuado de Petréleo. La duracion del Contrato de
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suministro debe tener un plazo, como minimo igual a la vida util de los autobuses que
funcionan con GLP.

Cada promedio semestral del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
expresion:

6

> dlp,

%KROGLP = * 6

Donde

glpk  Precio de paridad mensual del GLP para el periodo (k), de acuerdo con los
precios mensuales que para tal efecto establezca el érgano regulador o contrato, de
acuerdo a las caracteristicas solicitadas para el Sistema Integrado de Transporte.

k Periodo mensual.

CLAUSULA 67 ___ALTERNATIVAS EXCEPCIONALES PARA LA
IMPLEMENTACION DE TARIFAS DIFERENCIALES AL USUARIO

Con el objeto de maximizar los ingresos del Sistema, EL CONCEDENTE en conjunto
con la Junta der Operadores del Sistema Integrado de Transporte podran decidir
realizar ajustes a la tarifa al usuario para incorporar el efecto de modalidades o
alternativas para el uso del Sistema, tales como cobros marginales por transbordos o
descuentos, que incidan en la posibilidad de mejorar el nivel de servicio y los ingresos
totales del Sistema.

Deberan establecerse dentro de este esquema, tarifas especiales para escolares,
estudiantes, adultos mayores y personas con movilidad restringida, por compras
adelantadas de tarjetas personalizadas y otras que llegaren a definirse, siempre que
se mantenga el principio de autosostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte,
conforme a lo sefialado en el presente contrato y asi lo demuestren los estudios
técnicos que soporten la decision.

Para estos efectos, EL CONCEDENTE pondrd a consideracién de la Junta de
Operadores las propuestas que considere se deban adoptar como modalidades o
alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso del Sistema. La Junta de
Operadores estudiara por su cuenta las propuestas recibidas de EL CONCEDENTE,
pudiendo modificar dichas propuestas o proponer nuevas modalidades.

Las decisiones que tome la Junta de Operadores en relacion con la implementacion de
modalidades o alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso del Sistema,
seran vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos los Concesionarios del
Sistema, siempre y cuando dichas decisiones hayan sido tomadas de conformidad con
el Reglamento de la Junta de Operadores del Sistema y siempre que EL
CONCEDENTE haya aceptado tales decisiones.

Para la adopcién de estas decisiones el Reglamento establecera la informacién
técnica que debe ser considerada y evaluada en la cual se fundamenten las
decisiones.

Si la Junta de Operadores del Sistema aprueba sin modificaciones las propuestas
presentadas por EL CONCEDENTE, se entendera que dichas propuestas han sido
definitivamente adoptadas por las partes. Por el contrario, si las decisiones aprobadas
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por el Junta de Operadores del Sistema difieren de las propuestas presentadas por EL
CONCEDENTE, se requerird que éste les imparta su aprobacion para que la decision
se entienda definitivamente adoptada.

Las condiciones comerciales prevé el establecimiento de una tarifa integrada para
aquellos pasajeros que deseen viajar a través de mas de uno de los sistemas de
transporte; y el operador del Sistema Integrado de Transporte recibird un valor por
pasajero transportado equivalente a una fraccion porcentual del valor de la tarifa al
usuario por pasajero menos los descuentos que hayan sido aprobados para los
diversos componentes del Sistema Integrado de Transportes.

En cualquier caso en el que se incorpore una modalidad o alternativa de tarifa
diferencial para el uso del Sistema, tal y como se estipula en la presente Clausula,
sera aplicado por el operador de Recaudo; debiendo ser incorporado en la modelacion
financiera, manteniéndose el equilibrio financiero del operador.*

CLAUSULA 68 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE

Los Ingresos Totales del Sistema Integrado de Transporte, una vez percibidos por el
componente tecnoldgico o el fiduciario se regiran por el régimen de la actividad privada
considerando la naturaleza privada los fondos, salvo casos excepcionales en donde se
especifique expresamente su naturaleza publica.

Dichos fondos se constituiran en un patrimonio autbnomo o fideicomiso que sera
administrado por el administrador de los recursos en virtud del Contrato de Fiducia que
forma parte del presente contrato, el mismo que contempla los mandatos irrevocables
sobre flujos futuros, transferencia de derechos patrimoniales, ordenes irrevocables de
pago y mecanismos de liquidacion y pago previstos en el presente contrato y en la
normatividad vigente.

Los Operadores de Transporte, asi como los demas Concesionarios del Sistema
transferiran de manera irrevocable sus derechos patrimoniales sobre la parte
proporcional de los flujos futuros del Sistema al patrimonio autbnomo conformado para
la administracion centralizada de los recursos del Sistema Integrado de Transporte. La
administracién de los recursos se realizara en los términos previstos en el presente
Contrato de Concesién y en el Contrato de Fiducia que debera suscribir el Operador
Tecnoldgico, el que para todos los efectos legales, formara parte del presente Contrato
de Concesion como contrato accesorio.

El ejercicio de los derechos patrimoniales surgidos para el CONCESIONARIO a partir
del presente Contrato de Concesion, se encuentra sometido a la condicion de que el
CONCESIONARIO mantenga su vinculacion, durante el término de vigencia del
presente Contrato, al mecanismo de administracion fiduciaria de los recursos del
Sistema, en las condiciones y términos establecidos por EL CONCEDENTE para estos
efectos.

El CONCESIONARIO autoriza por medio del presente Contrato de Concesion, y asi
mismo autorizara a través del Contrato de Fiducia a que se refiere la presente
clausula, de manera irrevocable y durante la vigencia del presente Contrato, al
Administrador de los Recursos para que en su nombre realice periédicamente los
pagos adeudados por el CONCESIONARIO a EL CONCEDENTE o a quien
corresponda de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Concesion,

** Modificado con Circular N° 005-2011-MPA-CE
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con cargo directo al valor de su remuneracién periddica, de conformidad con los
términos del presente Contrato de Concesion.

El CONCESIONARIO otorga a EL CONCEDENTE a través del presente Contrato,
mandato irrevocable en beneficio del Sistema Integrado de Transporte, para que
establezca las condiciones, calidades y términos de constituciéon de la Fiducia de
administracion del Sistema, y en el caso en que asi lo considere conveniente,
impulsar, dirigir, orientar y estructurar, directa o indirectamente, el proceso que derive
en la seleccién del administrador Unico de los recursos del Sistema Integrado de
Transporte.

CLAUSULA 69 DISPOSICION Y DESTINACION DE LOS RECURSOS
GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE LA TARIFA DE TRANSPORTE EN
EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

69.1 Remuneracién Del Concesionario

La totalidad de los ingresos producidos por los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte seran utilizados de conformidad con los mecanismos
indicados a continuacion:

La totalidad de los ingresos producidos por los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte conformara un Patrimonio Auténomo denominado
“Fondo General”, que sera administrado por el Administrador de los Recursos.

Los recursos con que cuente el Fondo General en cualquier momento durante la
vigencia del presente Contrato de Concesion seran utilizados en primera instancia
para atender los egresos basicos del Sistema.

Los egresos basicos del Sistema estan determinados por los diferentes usos y
destinos que tendran los ingresos del Sistema de conformidad con la participacion de
los agentes que constituyen el Sistema Integrado de Transporte y a los agentes
titulares de los Sistemas Externos (Transporte Complementario) legalmente
reconocidos por EL CONCEDENTE y que se integren tarifariamente al Sistema
Integrado de Transporte. Los usos a los cuales se destinaran estos ingresos son:

o La Participacion Econdémica de los titulares de las Concesiones de Operacién de
Transporte:

— 2 Operadores en Corredor troncal.
— 10 operadores complementarios.
o La Participacion Econdmica del Operador Tecnolégico:
— Recaudo,
— Gestién y control de flota,
— Informacion al Usuario.
o La Participacion Econdmica del Gestor a cargo de EL CONCEDENTE:
o La participacion Econdmica del Operador de Fideicomiso.
o La participacion Econdmica de Derechos Administrativos del CONCEDENTE.

o Fondo de reserva para contingencia, componente de provisién que se incluye en
la tarifa para enfrentar descalces y contingencias.
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Los egresos del SIT son calculados con la siguiente formula:
Donde®:

TEsit, = C1A; + C1B; + C2 + C34 + C4, + C5; + C65 + C75 + C84 + €9, + C10, + C11, + COT;
+ CSIT, + CFid, + FCNT,

TEsit,: Total Egresos del Sistema Integrado de Transportes para el periodo s.
C1A,: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C1A para el periodo s.
C1Bg: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C1B para el periodo s.
C24: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C2 para el periodo s.
C3,: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C3 para el periodo s.
C4,: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C4 para el periodo s.
C54: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C5 para el periodo s.
C6: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C6 para el periodo s.
C7: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C7 para el periodo s.
C8,: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C8 para el periodo s.
C9,: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C9 para el periodo s.
C104: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C10 para el periodo s.
C11g: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C11 para el periodo s.

COTy: Total Costos a retribuir al Operador Tecnoldgico (Recaudos, Gestiéon y Control
de flota E Informacién al Usuario), para el periodo s.

CSITs: Total Costos a retribuir a EL CONCEDENTE por concepto de Gestion del
Sistema Integrado de Transporte para el periodo s.

CFidg: Total Costos a retribuir al Fideicomisario por concepto de Administrador de los
Recursos para el periodo s.

FCNTs: Total Fondo de Contingencia a ser gestionado por EL CONCEDENTE para
enfrentar contingencias del sistema.

s : Periodo calendario de ejecucion del Contrato.

El pago a cada uno de los Concesionarios y otros Agentes del Sistema referidos
anteriormente se realizara periddicamente, el segundo dia habil de cada semana. El
pago correspondiente a la primera semana de operacion, se pagara siete (07) dias
después del cumplimiento de la misma, el dia habil subsiguiente, y asi sucesivamente,
remunerando la operacion realizada. El pago se hard mediante consignacion o
transferencia a las cuentas bancarias indicadas por cada uno de los respectivos
beneficiarios, previamente y por escrito, al Administrador de los recursos del Sistema.

% Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE.
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El pago a cada uno de los Concesionarios de Transporte, esta supeditado al nivel de
servicio de operacion realizado durante el periodo liquidado, de acuerdo con la
siguiente tabla y con lo establecido para la calificacion de los Niveles de Servicio:

Nivel de Servicio | Factor de Pago
A 100%
B 98%
C 95%
D 90%
E 85%

No obstante, durante los tres (3) primeros meses de la etapa de operacion regular del
Sistema, no se sujetara el pago correspondiente a la operacién realizada por el
Concesionario, a los niveles de servicio, lo que le permitira a EL CONCEDENTE con el
apoyo del operador tecnoldgico verificar las variables de calificacién de los niveles de
servicio, que seran establecidos en los manuales que emita EL CONCEDENTE.

Para el pago a los Agentes del Sistema que requieren procesos de validacion de
pardmetros técnicos (Kilbmetros Comerciales efectivamente recorridos, viajes que
constituyen pago, etc.) para el calculo de su remuneracion, EL CONCEDENTE
establecerd procedimientos que permitiran considerar y confrontar la informacion
técnica del Sistema con aquella que cada agente obtenga.

CLAUSULA 70 RESPONSABILIDAD DE EL CONCEDENTE EN LA
DISPOSICION DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE
LA TARIFA DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

EL CONCEDENTE como ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte, en el
sentido de garantizar la adecuada administracion de los recursos provenientes del
pago de la tarifa por la prestacion del servicio de transporte y demas ingresos que el
Sistema reciba utilizando para ello mecanismos financieros idoneos, participara en el
proceso de seleccion de la fiduciaria que administra los recursos producidos vy
destinados al Sistema Integrado de Transporte, mediante el sefialamiento del alcance
de los Términos de Referencia para la seleccion de la fiduciaria, la determinacién del
objeto del Contrato de Fiducia, su alcance y términos de disposicion de los recursos
Fideicometidos, y en general las condiciones en las que deba suscribirse Contrato de
Fiducia y escoger su administrador.

Asi mismo, vigilard de manera permanente la actividad del administrador fiduciario
conforme a lo establecido en el Contrato de Fiducia, que hace parte del presente
Contrato de Concesion.

CLAUSULA 71 ADMINISTRACION DE __LOS RECURSOS POR _EL
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

Los recursos que se produzcan por la prestacion del servicio de transporte del Sistema
Integrado de Transporte, seran recibidos y administrados por el Patrimonio Autbnomo
gue se constituya mediante el Contrato de Fiducia del Sistema Integrado de
Transporte.
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CLAUSULA 72 DISPOSICION Y DESTINACION ESPECIFICA DE_LOS
RECURSOS GENERADQOS POR EL SISTEMA

La totalidad de los flujos de dinero producidos por el pago de la tarifa al usuario de la
actividad de transporte masivo de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte,
ingresaran al Patrimonio Autbnomo, de administracion, inversién y fuente de pago,
constituido mediante el Contrato de Fiducia del Sistema Integrado de Transporte, que
se suscriba con la Entidad adjudicataria del proceso de seleccion que adelantara el
responsable del Componente Tecnoldgico.

El patrimonio autonomo para efectos del presente Contrato de Concesion, estara
constituido por los siguientes fondos:

72.1 Un fondo que se denomina “Fondo General”, cuya finalidad es:

72.1.1 Servir como cuenta recaudadora, alimentada de manera permanente y continua
por los recursos recaudados por los viajes que constituyen pago del Sistema Integrado
de Transporte.

72.1.2 Trasladar o recibir recursos del Fondo de Contingencias, de acuerdo con lo
estipulado en el presente Contrato de Concesion.

72.1.3 Distribuir, previa aprobacion de EL CONCEDENTE, las participaciones a las
que tienen derecho tanto el CONCESIONARIO, como los demas Concesionarios de
Transporte y/o agentes del Sistema y contratistas coexistentes dentro del Sistema
Integrado de Transporte en base a las condiciones previstas para la remuneracién del
operador.

72.1.4 Pagar el valor de la participacion de EL CONCEDENTE que como ente gestor
tiene derecho a recibir de acuerdo con las previsiones del presente Contrato de
Concesion, asi como el valor de los otros ingresos a que tenga derecho.

72.1.5 Pagar la comision causada por la administracion fiduciaria de los recursos que
ingresen al Fondo General, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de
Fiducia del Sistema Integrado de Transporte.

72.2 Un fondo que se denomina “Fondo de Reserva para Contingencias”, cuya
finalidad es:

72.2.1 Cubrir contingencias especificas relacionadas con la estructura de la tarifa al
usuario, que puedan poner en riesgo la estabilidad y viabilidad del Sistema Integrado
de Transporte.

72.2.2 Permitir diferir, el incremento en la tarifa al usuario en el tiempo por razones de
conveniencia, de manera que se mantenga la estabilidad de la demanda del Sistema.

72.2.3 Afrontar situaciones que se deriven de eventos que puedan ser considerados
catastroficos que afecten al Sistema Integrado de Transporte o alguno de sus
componentes y que representen riesgos para la continuidad en la prestacion del
Servicio.

72.2.4 Este fondo se conformara e incrementara en el tiempo, de manera permanente
y continua, con el tres por ciento (3%) de los ingresos del sistema integrado de
transporte, hasta el momento en que la Subcuenta Fondo de Contingencias cuente
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con recursos determinado por la junta de operadores y EL CONCEDENTE En los
eventos en que se disponga de los recursos que constituyen el Fondo de
Contingencias acumulado o éste se encuentre por debajo del monto establecido, se
procederd nuevamente a la acumulacién de estos recursos hasta que alcance al
monto determinado, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

72.4 Un fondo que se denomina “Fondo de Niveles de Servicio” que manejara
tres cuentas.

72.4.1 La primera cuenta, se conforma con los montos que se deduzcan por concepto
de penalidades a los Concesionarios del Sistema Integrado de Transporte, conforme
con lo dispuesto en los respectivos Contratos de Concesion.

72.4.2 La segunda cuenta se conforma con los montos que se deduzcan por concepto
de la aplicacion de las deducciones en el pago resultantes del nivel de servicio de los
Concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte, conforme con lo
dispuesto en los respectivos Contratos de Concesion, la cual se distribuird de la
siguiente manera:

i El setenta por ciento (70%) al operador de transporte que obtenga el mayor puntaje
de acuerdo con los indicadores de desempefio calificados por EL CONCEDENTE vy los
recursos seran trasladados cada seis (6) meses, por concepto de bonificacién.

a. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Desempefio
Ambiental (IDA) cada seis (6) meses.

b. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Operacién
(puntualidad, regularidad y operacion), cada seis (6) meses.

c. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Calidad de
Desempefio, cada seis (6) meses.

ii El treinta por ciento (30%) restante, se trasladara a cuenta que SITRANSPORTES
determine para tales efectos en el mismo periodo”.

72.4.3 La tercera cuenta se conforma con los montos que se deduzcan al
Concesionario del Componente Tecnoldgico del Sistema Integrado de Transporte,
conforme a lo dispuesto en el respectivo Contrato de Concesion.

72.5 Un fondo que se denomina “Fondo de Sostenimiento de Medios de Pago”:

La finalidad de este fondo es acumular recursos provenientes de la venta de medios
de pago (tarjetas de pago) y que tiene como destinacion especifica exclusivamente a
garantizar la oportuna compra y reposicion de los medios de pago necesarios para el
funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte; y serd administrado por EL
CONCEDENTE.
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CLAUSULA 73 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL
FONDO GENERAL

La disposicion de los recursos del Fondo General estd sometida a las siguientes
condiciones:

73.1 El pago a cada uno de los agentes del Sistema Integrado de Transporte, se
efectuara de acuerdo con las formulas y mecanismos que se encuentren establecidos
en cada uno de los respectivos contratos.

73.2 El pago a cada uno de los Concesionarios de transporte del Sistema Integrado de
Transporte se realizara semanalmente, el segundo dia habil de la siguiente semana,
remunerando la operacién de transporte, conforme con lo dispuesto en el contrato.

73.3 Para el pago a los agentes del Sistema Integrado de Transporte que requieren
procesos de validacion de parametros técnicos, tales como kilbmetros efectivamente
recorridos, viajes que constituyen pago, u otros; EL CONCEDENTE se apoyara en el
Componente Tecnolégico y definird procedimientos que permitira considerar y
confrontar la informacion técnica del Sistema con aquella con que cuente cada
CONCESIONARIO. Con base en tales procedimientos se establecera el célculo para
el pago de los agentes del Sistema Integrado de Transporte, sin perjuicio de lo
sefialado en el contrato.

73.4 EL CONCEDENTE suministrard al Administrador de los Recursos, con una
antelacién minima de un (1) dia, la informacién técnica requerida por éste para realizar
las liquidaciones y los pagos que le correspondan a cada agente del Sistema
Integrado de Transporte.

CLAUSULA 74 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL
FONDO DE RESERVA PARA CONTINGENCIAS

La disposicion de los recursos del Fondo de Reserva para Contingencias se sometera
a las siguientes condiciones:

74.1 Por medio del presente Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO atribuye
irrevocablemente a EL CONCEDENTE, con caracter exclusivo y para su ejercicio
potestativo, la facultad de determinar, previa consulta al Junta de Operadores del
Sistema, el momento, cuantia y condiciones para la disposicion de los recursos
depositados en el Fondo de Contingencias; EL CONCEDENTE por su parte, asume el
compromiso de hacer ejercicio de dicha facultad dentro de los limites y condiciones
previstos en la presente clausula.

74.2 Los recursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo para la cobertura de
riesgos asociados a la estabilidad de la tarifa al usuario, Unicamente podran ser
liberados para cubrir la ocurrencia de contingencias que puedan ser identificables,
determinadas y cuantificadas a través del Componente Tecnoldgico y mediante otros
métodos y factores técnicos y objetivos, que constituyan o deriven en situaciones con
la potencialidad de poner en riesgo la estabilidad o viabilidad del Sistema por causa de
situaciones relacionadas con la tarifa al usuario, entre las que se encuentran los
siguientes casos que se citan a titulo meramente enunciativo: (i) variaciones
macroeconomicas excepcionales que deriven en la alteracion extraordinaria en los
insumos de la operacion (ii) devaluaciones masivas o variaciones graves en la tasa de
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devaluacién (iii) catastrofes que impliquen alteraciones importantes en los costos de
operacion del Sistema Integrado de Transporte (iv) estacionalidades atipicas de la
demanda del Sistema Integrado de Transporte (v) cuando se verifiqguen situaciones
gue se hayan previsto como generadoras de un ajuste en la tarifa técnica, que por su
naturaleza puedan presentarse como variaciones temporales, cuyos efectos
transitorios que resulten negativos para la tarifa al usuario, puedan ser evitados para
conveniencia de la estabilidad de la demanda del Sistema. Lo anterior de acuerdo con
el reglamento que para el efecto expida EL CONCEDENTE.

74.3 En todos los casos en los que se vaya a disponer de los recursos del Fondo de
Contingencias, debera evaluarse la capacidad de utilizacion del mismo por un periodo
determinado, de manera que se procure identificar plenamente la prioridad de la
contingencia y en todo caso no reducir la capacidad minima del fondo, la cual se
utilizara para absorber contingencias presentes o futuras, relacionadas con la atencién
de catéastrofes de acuerdo con el reglamento que EL CONCEDENTE expida.

Los rendimientos generados por el Fondo de Contingencias, seran trasladados al
Fondo de Reconversion Empresarial del Sistema Integrado de Transporte.

CLAUSULA 76 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO

Los recursos del fondo que se denomina “Fondo de Niveles de Servicio y que se
manejaran en tres cuentas, de conformidad a lo establecido en el contrato se
distribuiran de la siguiente manera:

76.1 Los recursos de la primera cuenta, conformada por los montos que se
deduzcan por concepto de penalidades a los Concesionarios del Sistema
Integrado de Transporte, seran trasladados a nombre de EL CONCEDENTE.

76.2 Los recursos de la segunda cuenta conformada por los montos que se
deduzcan por la aplicacién de las deducciones en el pago resultantes del nivel de
servicio de los Concesionarios de transporte, se distribuiran asi:

i. El setenta por ciento (70%) al operador de transporte que obtenga el mayor
puntaje de acuerdo con los indicadores de desempefio calificados por EL
CONCEDENTE vy los recursos seran trasladados cada seis (6) meses, por
concepto de bonificacion.

a. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de
Desempefio Ambiental (IDA) cada seis (6) meses.

b. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de
Operacion (puntualidad, regularidad y operacién), cada seis (6)
meses.

c. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de
Calidad de Desempeifio, cada seis (6) meses.

ii.  Eltreinta por ciento (30%) restante, se trasladara al Fondo de Reconversién
Empresarial, en el mismo periodo”.

76.3 Los recursos de la tercera cuenta conformada por los montos que se deduzcan
al Concesionario del Componente Tecnol6gico de acuerdo con lo estipulado en el
correspondiente contrato de concesion, se trasladard al Fondo de Reconversion
Empresarial.
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CLAUSULA 77 FIDUCIA DE GARANTIA Y FUENTE DE PAGO

77.2 77.1 La Fiducia podré habilitarse para desarrollar el objeto de garantia y fuente
de pago para acreedores, con la finalidad de que dicho mecanismo pueda ser
utilizado por los diferentes fideicomitentes, a su opcidn y previa autorizacion
escrita y expresa de EL CONCEDENTE para respaldar los créditos con los que
estos financiaran su inversion.

Para estos efectos, en el caso en que asi se determine, la Fiducia podra tener la
posibilidad de desarrollar las siguientes actividades:

77.3 Expedir certificados fiduciarios de garantia sobre una parte de los flujos futuros
derivados, en cada caso, de los Contratos de Concesién de cada uno de los
diferentes agentes del Sistema que asi lo requiera, en las condiciones y hasta por
las cuantias porcentuales determinadas en el presente Contrato de Concesion y
en el Contrato de Fiducia; y

77.4 Pagar a los acreedores garantizados, la amortizacion y servicio de las deudas,
con los recursos obtenidos que le correspondan al CONCESIONARIO, que serian
utilizados como fuente de pago y garantia, a solicitud del agente deudor.

Paragrafo: La disponibilidad de esta posibilidad dentro de las actividades de la Fiducia
del Sistema Integrado de Transporte, no condicionara ni limitara en ninguna forma a
los diferentes agentes, la facultad para constituir de manera complementaria, Fiducias
en garantia con cargo a los flujos futuros que originen sus Contratos de Concesion,
gue se ajusten de manera mas especifica a las condiciones que establezca en cada
caso el financiador, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el
presente Contrato de Concesion. Los costos de la emisién de los respectivos
certificados correran por cuenta del CONCESIONARIO que los solicite.

CLAUSULA 78 FIDEICOMITENTES

Los fideicomitentes son los Concesionarios de las diferentes actividades que habilitan
la funcionalidad del Sistema Integrado de Transporte, a saber:

78.1 Los Concesionarios de Transporte

78.2 El Concesionario del Componente Tecnoldgico.

CLAUSULA 79 BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de la Fiducia son los agentes del Sistema Integrado de Transporte
que en razoén de las previsiones contractuales tienen el derecho a ser remunerados de
manera permanente y continua por el patrimonio autonomo, con cargo a los flujos
generados como resultado de los recursos que recibe el Sistema Integrado de
Transporte, por su operacion.

Los beneficiarios de la Fiducia son los Agentes del Sistema Integrado de Transporte y
EL CONCEDENTE, a saber:

79.1 EICONCEDENTE
79.2 Los Concesionarios de Transporte

79.3 El Concesionario responsable del Componente Tecnolégico
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79.4 El administrador del fideicomiso

79.5 Otros que defina EL CONCEDENTE de mutuo acuerdo con la Junta de
Operadores, conforme al presente contrato siempre y cuando se identifique la
fuente que financiaréa esta contratacion.®

79.6 Los acreedores con garantia fiduciaria con los que el CONCESIONARIO
deudor haya convenido el servicio y/o la amortizacién de la deuda con cargo
directo a los flujos propios realizados, dentro de los limites establecidos en el
presente Contrato de Concesion.

Las condiciones y reglas para la distribucion periédica de los recursos entre los
beneficiarios de la Fiducia se especifican en el Contrato de Fiducia, teniendo en
cuenta las condiciones que a su vez se establecen en los respectivos Contratos de
Concesion; en todos los casos se determinan los valores a distribuir mediante la
aplicacion de formulaciones mateméaticas o porcentajes predeterminados sobre los
ingresos del Sistema y respecto a la aplicacion que corresponda, definidas en el Pliego
de Condiciones y en el presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 80 FLUJOS DE LA FIDUCIA

Los recursos objeto de administracién provienen de cuatro fuentes principalmente:

80.1 La consignacion o abono en cuenta realizados de manera diaria por el
Concesionario responsable del Sistema de Informacién Unificado de Respuesta
del Sistema Integrado de Transporte, producto del recaudo bruto diario de dinero
del Sistema Integrado de Transporte.

80.2 Los rendimientos generados por los recursos acumulados en el Fideicomiso.
80.3 Los valores recaudados por penalidades administrativas a los Concesionarios.

80.4 Los demas ingresos que por concepto de publicidad y otros servicios que
preste EL CONCEDENTE, a través del Sistema Integrado de Transporte.

CLAUSULA 81 REGIMEN DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Los recursos que permanezcan en el patrimonio autbnomo, estaran sometidos a un
régimen de administracion reglamentada, que seguira los principios imperativos e
inmodificables, que se consagren en el Contrato de Fiducia y conforme a su naturaleza
de patrimonio auténomo privado.

CLAUSULA 82 ORGANOS DE COORDINACION Y DECISION

Se constituira un comité de coordinacion de la fiducia compuesto por un (1) funcionario
de EL CONCEDENTE, el que cuenta ademas de su voto con voto dirimente, dos (2)
representante de los Concesionarios de Transporte, un (1) representante del
Concesionario del Componente Tecnoldgico y un (1) representante de los acreedores
garantizados, si a ello hubiere lugar.

1 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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Este Comité adopta las medidas de coordinacién que se requieran para la correcta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Fiducia®?

CLAUSULA 83 RENDICION DE INFORMES DE LA FIDUCIARIA

La fiduciaria esta obligada a presentar a EL CONCEDENTE vy a los fideicomitentes los
siguientes informes periédicos como minimo:

83.1 Un informe diario de movimientos del patrimonio autbnomo, en medio digital e
impreso, haciendo uso del subsistema de redes de comunicacién del Componente
Tecnoldgico.

83.2 Un informe semanal de pagos efectuados a los beneficiarios y saldos de cada
uno de los fondos y/o cuentas, informando los eventos extraordinarios que se
hayan presentado.

83.3 Un informe mensual de desenvolvimiento general del fideicomiso, en donde se
detallan los recursos recibidos segun fuentes durante el mes y durante la vigencia
del patrimonio auténomo, rendimientos financieros generados y composicion del
portafolio, pagos realizados a beneficiarios, transferencias entre fondos, estados
financieros y en general toda aquella informacion que solicite el comité de
direccioén y coordinacion fiduciaria.

83.4 Un informe anual consolidado en donde se describa el desenvolvimiento
general del fideicomiso arriba sefialado.

Paragrafo: EL CONCEDENTE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional
al Administrador de los Recursos, en el momento en que lo considere pertinente.

CLAUSULA 84 INGRESOS DEL CONCESIONARIO A QUE TIENE DERECHO
POR LA OPERACION DE TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE

Como remuneracién por las obligaciones que impone el presente Contrato de
Concesion al CONCESIONARIO, se le otorgara el derecho a una participacion en los
ingresos generados por la operacion en el Sistema Integrado de Transporte, lo cual se
instrumentarda mediante el pago periédico de un valor que para los efectos del
presente Contrato se denominara “participacion”, el que se ha establecido conforme a
las condiciones previstas en las bases y en el presente Contrato de Concesion, y que
le serd pagado con cargo y hasta la concurrencia de los recursos producidos por los
viajes que constituyen pago del Sistema Integrado de Transporte.®®

CLAUSULA 85 VALOR DE _LOS DERECHOS DE PARTICIPACION DEL
CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO obtendra a titulo de participacion en los beneficios econémicos
derivados de la operacion de transporte en el Sistema Integrado de Transporte,
durante el término de vigencia del presente Contrato, un valor que estard determinado
en funcién de los kilbmetros recorridos, de acuerdo con los tipos de autobuses que
componen su flota; el factor por pasajeros transportados y de acuerdo con las 6rdenes

% Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE y circular N° 027-2013-MPA-CE.
% Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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de servicio de operacion impartidas por EL CONCEDENTE vy efectivamente ejecutadas
por cada uno de los autobuses que se encuentren vinculados a la operacion del
Sistema, sujeto al nivel de ingresos generados por los viajes que constituyen pago.
Los ingresos por kilbmetros recorridos para cada uno de los Concesionarios de
transporte del Sistema, por cada tipo de Autobus, corresponderan a la tarifa solicitada
por kilbmetro ajustada multiplicada por los respectivos kilbmetros recorridos para el
periodo correspondiente.®*

Los ingresos por pasajeros transportados para cada uno de los Concesionarios de
transporte del Sistema, por cada tipo de Autobus, ruta y unidad de negocio,
corresponderd a la tarifa técnica por pasajero validado segln categoria, distancia y
tipo de viaje realizado multiplicada por el factor de pago correspondiente al 10%
aproximadamente.

Siendo el ingreso total del CONCESIONARIO, la sumatoria de los ingresos percibidos
por los pasajeros transportados y kildmetros recorridos por todos los autobuses de su
flota en operacion.

Los ingresos se representan de acuerdo a la siguiente férmula:

S S
[0yns = lz 1(TTl-jk * F%lpt, * VVi]-k)J + lz 1(VPKnuV * KPsit,y) * Fag| * FNS
1= 1=

10yys: Ingreso Operacional de la Unidad de Negocio para el Periodo s
TT;j: Tarifa Técnica segln categoria i, Distancia j, Tipo K, del viaje realizado
VV,jk- Viajes Validados segun categoria i, Distancia j, Tipo K, del viaje realizado

F%dpt,: Factor porcentual distribuido por Pasajero Transportado por la unidad de
negocio.

VPKn,,: Valor Pago por Kilometro segun tipologia de unidad vehicular y unidad de
negocio.

KPsit,,: Kilbmetros programados por el SIT segun unidad vehicular y unidad de
negocio por periodo s.

Fas: Factor de Ajuste por variacion en Costo del Operador de Transporte de la Unidad
de Negocio Fas = 1.

Categoria = Adulto, Estudiante, Escolar.

Tipo = Viaje inicial o complementario.

Distancia = Costo establecido por ruta segun la distancia de recorrido de la ruta.
FNS,: Factor de Nivel de Servicio para el periodo s.

Nivel de Servicio Factor de Pago

 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE

60



Nivel de Servicio Factor de Pago
A 100%
B 98%
C 95%
D 90%
E 85%

CLAUSULA 86 ELIMINADA®

TITULO IX
DE LAS GARANTIAS, RIESGOS Y SEGUROS

CLAUSULA 87 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DE CONCESION A FAVOR DE EL CONCEDENTE

87.1 A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operacion del
Servicio, asi como el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere
lugar, EL CONCESIONARIO esta obligado a presentar y mantener vigente
hasta por veinticuatro (24) meses después del término de la vigencia del
Contrato de Concesion, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de
Concesion que estara constituida por una carta fianza emitida por una Empresa
Bancaria Nacional o por un Banco extranjero de Primera Categoria y
confirmada por una Empresa Bancaria nacional.

87.2 La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion referida en esta
clausula debera ser emitida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
Gnicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser
renovada anualmente, treinta (30) dias calendarios antes de su vencimiento,
para lo cual EL CONCESIONARIO debera renovar la carta fianza existente o
presentar una nueva, de iguales -caracteristicas, que cubra todas las
obligaciones pendientes. En todo caso cualquier incumplimiento al presente
contrato y sus partes integrantes dara lugar a la ejecuciéon de la carta fianza
correspondiente, sin perjuicio de la resolucién del contrato asi como de las
penalidades aplicables y de la indemnizacién que corresponda.

CLAUSULA 88 EJECUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DE EL
CONCEDENTE

88.1 La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion podra ser
ejecutada por EL CONCEDENTE automaticamente por las siguientes causales:

88.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO
establecidas en el Contrato de Concesion que lleven a la suspension del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato.

88.1.2 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por dafios
causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles por decision
firme.

% Eliminada con circular N° 019-2013-MPA-CE

61



88.1.3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolucion del Contrato de
Concesion por dolo o culpa de EL CONCESIONARIO, exigibles por decision
firme.

88.1.4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el Titulo Sexto del
presente Contrato.

88.1.5 Incumplimiento en el pago del costo y mantenimiento de los seguros exigidos
en el Contrato de Concesion.

88.1.6 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONCESIONARIO.

88.2 EL CONCEDENTE notificara al banco emisor de la carta fianza de fiel
cumplimiento del contrato de concesion, quien debera honrarla, de conformidad
con el propio texto de la misma.

88.3 La ejecucion de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesion, no
impide invocar las causales de caducidad, conclusion, revocacion vy/o
cancelacion de la concesion previstas en la Ordenanza Municipal N° 640-2010-
MPA y sus modificatorias.

88.4 La ejecucién de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesion no
liberard a EL CONCESIONARIO de su obligacion de garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en
el Contrato, por lo que debera reponer la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato de Concesion ejecutada, por una de iguales caracteristicas, en un
plazo no mayor de cinco (05) dias calendarios de su ejecucion.

CLAUSULA 89 GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES DE EL
CONCESIONARIO

89.1 EL CONCESIONARIO acepta y reconoce que cualquiera de las garantias a favor
de sus acreedores no lo relevara de sus obligaciones contractuales.

89.2 EL CONCESIONARIO se obliga a que todas las garantias a favor de sus
acreedores contengan mecanismos de ejecucion o liquidacion que sean
compatibles con la continuidad del servicio. En ningln caso los bienes adscritos
a la concesion podran ser separados de ella por efecto de la ejecucioén.

89.3 EL CONCEDENTE Y EL CONCEDENTE aceptan y reconocen que ni sus
acreedores ni otra persona que actie en representacion de ellos seran
responsables del cumplimiento del Contrato por parte de EL CONCESIONARIO.

89.4 Para efecto de la autorizacién de constitucion de las garantias a favor de sus
acreedores, EL CONCESIONARIO debera entregar a EL CONCEDENTE copia
de los proyectos de contratos y demdas documentos relacionados con la
operacion, asi como una declaracion de su posible acreedor en la que se
compromete a cumplir con lo sefialado en la presente clausula.

89.5 Entregados dichos documentos, EL CONCEDENTE tendra un plazo de treinta
(30) dias calendarios para formular observaciones. En caso que EL
CONCEDENTE formulara observaciones, EL CONCESIONARIO tendra un plazo
de diez (10) dias calendarios para subsanarlas. Una vez efectuada la
subsanacion, EL CONCEDENTE contard con un plazo de diez (10) dias
calendarios para aprobar la solicitud, de no producirse ésta se entenderd
denegada. En ese sentido, queda claramente establecido, que EL
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CONCESIONARIO no podré constituir garantias a favor de los acreedores sin
contar con la aprobacion previa y por escrito de EL CONCEDENTE.

CLAUSULA 90 DISTRIBUCION DE __RIESGOS DERIVADOS DE LA
EJECUCION DEL CONTRATO

90.1 La distribucion de riesgos del presente sistema se basa en una politica sobre el
Manejo de Riesgos. EL CONCESIONARIO, con las condiciones, capacidad y
experiencia acreditadas en su propuesta, cuenta con la capacidad requerida
para manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de
suscripcion del contrato de concesién, EL CONCESIONARIO asume los efectos
derivados de los riesgos descritos, ademas de aquellos que se desprenden de
sus clausulas o estipulaciones de este contrato de concesion y en los que se
deriven de la naturaleza del mismo. EL CONCESIONARIO como profesional de
la actividad del transporte, conoce los beneficios y riesgos de la misma y por ello
acepta que la participacion que recibira de acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones y en el presente contrato es suficiente
para asumir los riesgos a que estd expuesto. Por lo tanto, no procederan
reclamaciones de EL CONCESIONARIO basadas en el acaecimiento de algunos
de los riesgos que fueron asumidos por EL CONCESIONARIO vy
consecuentemente EL CONCEDENTE no harad reconocimiento alguno, ni
otorgaran garantia alguna a EL CONCESIONARIO, que permita mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentre expresamente pactado en el contrato.
EL CONCESIONARIO se encuentra obligado a mantener el estado del riesgo y
se obliga a comunicar por escrito al asegurador y a EL CONCEDENTE los
hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la
celebracion del contrato. La aseguradora tiene la facultad de revisar el estado de
riesgo del mismo, para lo cual, las partes del presente contrato prestaran la
colaboracion necesaria.

90.2 Riesgos que asume EL CONCESIONARIO

90.2.1 En la propuesta que EL CONCESIONARIO presento a la licitacion publica para
ser adjudicatario del contrato de concesién, EL CONCESIONARIO declaré
haber realizado un examen cuidadoso de las caracteristicas del SIT y en
general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinaciéon del
precio y condiciones en las cuales presenté su propuesta. Por lo que se tienen
por asumidos los riesgos que resulten de la puesta en marcha o ejecucion de
su propuesta y el presente contrato.

90.2.2 EL CONCESIONARIO acepta que existe un ambito ordinario, inherente a la
actividad propia del desarrollo del objeto del contrato, la cual ha sido
considerada, estimada, prevista y por tanto asumida por €l, en las estimaciones
gue dieron lugar a su propuesta, diferente del extraordinario que esta fuera de
su &mbito de control, previsién y estimacion.®

90.2.3 EL CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y
mitigar los riesgos inherentes al negocio objeto del presente contrato, y por ello,
a partir de la fecha de suscripcion del contrato, asume los efectos derivados de
los riesgos que se listan a continuacion, ademas de aquellos que se
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desprendan de otras clausulas o estipulaciones de este contrato, 0 que se
deriven de la naturaleza de este contrato.

90.2.4 EL CONCESIONARIO asumira en su totalidad los riesgos que se deriven del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesion, como
riesgos propios del giro de los negocios y sera responsable frente a EL
CONCEDENTE como una obligacion de resultado, por la regularidad y el
cumplimiento de las condiciones requeridas para la operacion del SIT
asumiendo, por lo tanto, los costos, gastos y medios que se requieran a dicho
efecto. Los riesgos asumidos por EL CONCESIONARIO, corresponden a:

a)

b)

d)

Riesgo Ambiental: EL CONCESIONARIO asume los riesgos derivados
del cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven
de las licencias ambientales o de los planes de manejo ambiental (o de los
permisos o licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con
ocasién o como consecuencia del desarrollo del presente contrato; o de la
falta de tales licencias o de los planes; o de la violacién o incumplimiento
de las normas ambientales que fueren aplicables. Siendo obligacion de EL
CONCESIONARIO asumir los costos que se deriven de las posibles
variaciones de los precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos,
mantenimiento en estricto control y monitoreo del nivel maximo de
emisiones de particulas y gases contaminantes establecidos por EL
CONCEDENTE, servicios o cualquier otro recurso necesario para el
cumplimiento de las obligaciones ambientales. Este riesgo es asumido en
su totalidad por EL CONCESIONARIO. Para infraestructura los casos en
que el incumplimiento de algun requerimiento ambiental, se derive de
aspectos determinados por EL CONCEDENTE, como es la ubicacién
misma de los patios o rutas donde se genere afectacion; este riesgo sera
asumido por EL CONCEDENTE.®

Riesgo Cambiario. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la eventual
devaluacién o revaluacion real del nuevo sol frente al délar, sin importar si
esa situacion coincide o no con cualquier pre calculo de las partes
conocida 0 no por su contraparte.

Riesgo de Demanda. EL CONCESIONARIO asume los efectos,
favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en
la disminucion en el nimero de los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte (SIT) que incide en el numero de
kilbmetros programados y recorridos frente a los que fueron estimados por
EL CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta econémica
dentro de la licitacion publica convocada por la MPA.

Riesgo de Financiabilidad. EL CONCESIONARIO asume los efectos,
favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en
gque los organismos, instituciones financieras o proveedores le concedan o
no, total o parcialmente, a EL CONCESIONARIO la financiacién necesaria
0 adecuada para cumplir con las obligaciones de inversion que le impone
el contrato de concesion.

Riesgo de Operacion del Transporte. EL CONCESIONARIO asume los
efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que
consiste en: 1) El eventual mayor o menor costo de la operacion, derivados
de la variacion de los precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos,
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servicios o cualquier otro recurso para la operacion y manteniendo de los
bienes adscritos a la concesion, con relacién a las proyecciones estimadas
por EL CONCESIONARIO; 2) EI incumplimiento de los parametros de
desempefo especificados; 3) La interrupciéon de la operacion por actos u
omision del operador.

f) Riesgo de Retorno de la Inversion. EL CONCESIONARIO asume los
efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que
consiste en la eventual imposibilidad de recuperar todo o parte de la
inversion efectuada por parte de EL CONCESIONARIO en el tiempo
estimado y la eventualidad del éxito o fracaso del negocio.

g) Riesgo Financiero. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables
o0 desfavorables, que surge de las variaciones de las condiciones de
financiacion de EL CONCESIONARIO, como resultado de la posible
variaciéon de las tasas de interés, de la tasa de cambio, de los margenes de
intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cualquier otro
actor, respecto de los margenes estimados por EL CONCESIONARIO al
momento de presentar su propuesta.

h) Riesgo Politico. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la posibilidad
de que se presenten cambios en la situacién politica o en las condiciones
macroecondmicas de ello, que afecten a EL CONCESIONARIO.

i) Riesgo Regulatorio. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables
o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en los cambios
regulatorios, administrativos, legales o constitucionales que afecten al
Sistema Integrado de Transporte (SIT).

i) Riesgo Tributario. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la variacién en
la estructura o normativa tributaria de cualquier impuesto del orden
nacional, regional o municipal, o en la imposicién de impuestos, tasas,
contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras
similares, que establezca la ley o cualquier otra norma legalmente
obligatoria y que se aplique a la celebracion, perfeccionamiento, ejecucion,
cumplimiento o liquidacion del presente contrato de concesion.

k) Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Los riesgos originados en la fuerza mayor
y caso fortuito, en los casos que a continuacién se sefalan a titulo
enunciativo, seran asumidos por EL CONCESIONARIO: (i) Desastres
naturales como terremotos, inundaciones, incendios, entre otros. (ii) Actos
de terrorismo, vandalismo, sabotaje, rebelion y asonada. (iii) En todo caso,
EL CONCESIONARIO debera contratar las poélizas de seguro
correspondientes, que cubran adecuadamente los riesgos que representen
fuerza mayor o caso fortuito.

90.3 EL CONCEDENTE asume los efectos derivados de los riesgos que a
continuacion se indican:

90.3.1 Riesgo de infraestructura: Es la contingencia que afecte la disponibilidad de
la infraestructura del SIT que sea necesaria para el inicio de la operacion; el
CONCESIONARIO debe tener en cuenta las entregas parciales contempladas
en el titulo correspondiente de este contrato.

90.4 EL CONCEDENTE asume los efectos derivados de los riesgos que a
continuacion se indican:
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90.4.1 Riesgo de Implantacion del Sistema: Es la contingencia que consiste en el
impacto que en los costos, en el costo de oportunidad y en el retorno de la
inversion previstos por EL CONCESIONARIO, puedan tener factores internos o
externos al SIT, que dificulten, retrasen o dilaten el proceso de implantacion o
puesta en marcha del mismo.

90.4.2 Riesgo de Variacién de las Tarifas: Es la contingencia que consiste en el
detrimento de los ingresos del SIT que impliquen una variacion significativa de
los costos, en tal sentido la Junta de Operadores asume la contingencia del
detrimento de los ingresos del SIT; pudiendo generar actualizaciones oportunas
de las tarifas del Servicio Publico de Transporte Masivo, calculada en funcion a
la formula de actualizacion de las variables de la tarifa técnica, en base a las
condiciones previstas.®

CLAUSULA 91 DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL OPERADOR DE
TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

A) EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO aceptan de manera expresa la
distribucién de riesgos que entre ellos han efectuado mediante el presente contrato de
concesioén, y por lo tanto cualquier costo, sobrecosto, indemnizacién o reconocimiento
a cualquier titulo que pudiera llegar a generarse por la realizacién de los mismos, lo
entienden plenamente recompensado a través de la participacion en los ingresos y
beneficios derivados de la operaciéon de transporte del Sistema Integrado de
Transporte (SIT), bajo las condiciones y términos que le son aplicables. Por lo anterior,
EL CONCESIONARIO no podré solicitar ningun tipo de compensacioén, reclamacion o
ajuste, derivados del desarrollo, ejecucién o interpretacion del presente contrato o de
la asignacion de riesgos que le corresponda. Se exceptla de esta expresa renuncia
los eventos que constituyan una contingencia extraordinaria.

b) EL CONCESIONARIO acepta y declara que la fluctuacién en los niveles de la
demanda, es un riesgo inherente a la naturaleza del negocio y al servicio objeto del
presente contrato de concesion, el cual asume y por lo tanto en ningln caso implicara
la modificacion en los ingresos de EL CONCESIONARIO, ni podra invocarse como
eximente del cumplimiento de ninguna de las obligaciones del presente contrato por
parte de EL CONCESIONARIO.

c) EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO reconocen que el entorno legal,
econdémico, financiero y las condiciones de contratacién constituyen un todo arménico
y organico que hace posible que EL CONCESIONARIO pueda alcanzar los objetivos
por los que suscribieron el presente Contrato y que el mismo, a la Fecha de Cierre, se
encuentra en una situacion de equilibrio econdémico-financiero en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes.

d) El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdémico-financiero al cual tendran derecho las Partes en caso que la Concesion se
vea afectada, debido a cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes Aplicables
en la medida que tengan directa relacion con aspectos econdémicos financieros
vinculados a la variacibon de los ingresos o0 costos asumidos por EL
CONCESIONARIO. En este sentido, en caso que (i) los Ingresos Brutos totales de EL
CONCESIONARIO durante un periodo de dos (2) trimestres fiscales consecutivos se
redujeran en un diez por ciento (10%) o mas con respecto al promedio de los ingresos
de los dos (2) trimestres fiscales de la Concesion inmediatamente anteriores; (ii) si
alternativamente los costos y gastos totales de EL CONCESIONARIO durante un
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periodo de 2 trimestres fiscales consecutivos se incrementaran en un diez por ciento
(10%) o mas con respecto al promedio de los costos y gastos totales de los dos (2)
trimestres fiscales de la Concesion inmediatamente anteriores; o, (iii) si el efecto
compuesto de una reduccién en los Ingresos Brutos totales y un incremento de los
costos y gastos totales de EL CONCESIONARIO produjeran un resultado neto igual o
mayor a cualquiera de las alternativas anteriores, se considerara que el equilibrio
econdmico del presente Contrato se ha visto significativamente afectado, siempre y
cuando tales efectos se hayan producido como consecuencia de cambios en el
entorno, mercado, precios y las Leyes Aplicables.

e) Corresponde a una Empresa Auditora, a solicitud de cualquiera de las partes,
ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del equilibrio econémico-financiero por
una de las Partes, asi como determinar la variacion del factor de compensacion que
permita restituir dicho equilibrio.

Los honorarios y costos que generen la prestacion de los servicios de la Empresa
Auditora, asi como cualquier gasto relacionado con la ejecucion de sus servicios en
relacion a la referida auditoria, seran asumidos por la parte que invoco el desequilibrio
o la ruptura del equilibrio econémico-financiero.

f) El restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero se efectuara en base a la
entrega de informacién de las Partes donde se sustente las variaciones de ingresos o
costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, EL CONCEDENTE podra solicitar
la informacion que sustente las variaciones sefialadas.

g) La Empresa Auditora establecera la magnitud del desequilibrio en funcion a la
diferencia entre: (i) el resultado neto de ingresos menos costos que incluyen las
variaciones por efecto de los cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes
Aplicables, y (ii) El resultado neto de ingresos menos costos que se hubiera obtenido
si no se hubiesen dado los cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes
Aplicables. Para tal efecto, EL CONCEDENTE podra solicitar a EL CONCESIONARIO
la informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes Aplicables. Si el
desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el equilibrio
econdmico-financiero, se encontrara la diferencia acumulada de los resultados netos
de ingresos menos costos, siguiendo el mismo procedimiento.

h) Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través de la
siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)] / [Monto
obtenido en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio supera el 10% (en valor absoluto) se procedera a
restablecerlo. Si el desequilibrio afecta a EL CONCESIONARIO (b>a) se procedera a
restablecerlo, otorgando una compensacion a EL CONCESIONARIO equivalente a la
diferencia del monto obtenido en el literal b) menos el monto obtenido en el literal a) Si
el desequilibrio afecta a EL CONCEDENTE (b<a), EL CONCESIONARIO otorgara una
compensacion a EL CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en
el literal a) menos el monto obtenido en el literal b).

i) En el supuesto que EL CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del equilibrio
economico - financiero, corresponderd a la Empresa Auditora, determinar, en los
treinta (30) Dias calendarios siguientes, la procedencia en aplicacion de lo dispuesto
en los péarrafos precedentes. De ser el caso la Empresa Auditora debera establecer en
un plazo no mayor a treinta (30) Dias calendarios, luego de determinada la
procedencia de modificar el factor de compensacion a pagar a favor de EL
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CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos en
la presente Clausula.

i) EL CONCEDENTE autorizar4 modificar el factor de compensacion a pagar a EL
CONCESIONARIO en la variaciéon determinada por la Empresa Auditora, en un plazo
que no exceda el periodo de ajuste a la tarifa técnica segun los criterios contemplados
en el anexo 8 de las Bases. Se aplicaran los mismos criterios descritos en los
numerales precedentes en el caso que EL CONCEDENTE invoque el restablecimiento
del equilibrio econémico — financiero.

k) Cualquier otro procedimiento de restitucion del equilibrio econémico —financiero sera
acordado por las Partes.

) Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por la Empresa
Auditora dentro del plazo previsto, entonces cualquiera de ellas podra considerar que
se ha producido una Controversia No Técnica y sera resuelta de conformidad con los
mecanismos de solucion de controversias regulados en el presente contrato.

m) No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones que fijen penalidades que estuviesen
contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio de EL CONCESIONARIO.

CLAUSULA 91 RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislacion aplicable en cada caso y de las responsabilidades que adquiera con la
suscripcion del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los
dafios y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus
bienes muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administracion, la derivada de la operacién de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier fin, o
por sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no sera responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO
con aquellos, ni por los dafios que cause este Ultimo, directa o indirectamente en el
desarrollo de su gestiéon, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o
subcontratistas, proveedores y bienes.

CLAUSULA 92 CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

92.1 Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONCESIONARIO tomara y
mantendra vigentes los siguientes seguros, estableciéndose a EL
CONCEDENTE, y/o quien éste designe como asegurado adicional en las
respectivas polizas contratadas, como destinatario, en su caso, del producto de
la indemnizacion del seguro en la restitucién, reposicion o reparacién de los
bienes dafiados.

92.2 Las pdlizas tendran como asegurado a EL CONCESIONARIO, quien deber&
destinar los montos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro. S6lo en
el caso en que sea materialmente imposible la restitucion, reposicion o
reparacion de los bienes dafados, la indemnizacion sera entregada a EL
CONCEDENTE y/o a quien éste haya establecido como asegurado adicional, no
estando obligado a reembolsar suma alguna a EL CONCESIONARIO.
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92.3 La relacion de las coberturas sefialadas a continuacidbn es enunciativa,
entendiéndose Unicamente como exigencias minimas:

92.3.1 Seguros de riesgos laborales

EL CONCESIONARIO en tanto entidad empleadora, contratard una
péliza de seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme a la
legislacién vigente o futura aplicable. Asimismo, EL CONCESIONARIO
debera verificar que las empresas de servicios especiales, agentes
contratistas o subcontratistas con las que EL CONCESIONARIO vaya a
emplear o contratar, también cumplan con las normas sefialadas o, en
su defecto, deberan contratar directamente dicho seguro por cuenta de
ellas. Los montos asegurados y las coberturas consideradas deberan
corresponder a las exigencias de ley.

92.3.2 Seguro de Todo Riesgo contra dafios a los bienes adscritos a la
concesién

EL CONCESIONARIO deberd cumplir con contratar la mencionada
poéliza, cubriendo el riesgo patrimonial de los bienes adscritos a la
concesién, la misma que deberd mantenerse vigente durante todo el
periodo de la Concesion.

La cobertura alcanzara a todos los dafios materiales que puedan sufrir los
bienes adscritos a la concesion de cualquier clase y descripcion, en
funcion de la naturaleza de cada uno.

Entre los riesgos cubiertos por esta poliza deberan estar incluidos los
riesgos politicos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio
malicioso, vandalismo y terrorismo; asi como también, los riesgos de la
naturaleza tales como terremotos, inundacion y huaycos, asi como los
riesgos por dafios ambientales. La lista anterior tiene caracter meramente
enunciativo, mas no limitativo.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas e
indirectas por cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de
demolicién, limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios.

Esta poliza cubrirhd, como minimo, un monto igual a la pérdida maxima
probable de los bienes adscritos a la concesién, que serd determinada
por un estudio de riesgos realizado por una entidad especializada y de
reconaocido prestigio.

Dicha empresa debera ser propuesta conjuntamente con las propuestas
de pdlizas y su informe debera ser presentado a EL CONCEDENTE al
menos sesenta (60) dias calendarios antes de la fecha de inicio de la
operacion efectiva.

Esta cobertura incluird: (i) dafio emergente; y (ii) el lucro cesante que
cubra todos aquellos ingresos que EL CONCESIONARIO dejé de percibir
durante el tiempo que duren las demoras o la interrupcion del Servicio, de
conformidad con lo establecido en el presente Contrato.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la clausula de valor de
reposicion a un bien nuevo.

92.3.3 Seguro de Responsabilidad Civil
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92.3.4

92.35

EL CONCESIONARIO debera cumplir con contratar un seguro de
cobertura de responsabilidad civil, por todo el periodo de vigencia del
presente  Contrato, incluyendo las siguientes clausulas: (i)
Responsabilidad Civil Extra-Contractual General; (i) Responsabilidad
Civil Patronal; (iii) Responsabilidad Civil de EL CONCESIONARIO; (iv)
Responsabilidad Civil Contractual; y (v) Responsabilidad Civil cruzada
entre EL CONCESIONARIO, Contratistas y Sub-contratistas.

La cobertura de esta pédliza debe cubrir y hacer frente al pago de
cualquier indemnizacion por fallecimiento, dafios o lesiones producidas a
personas, incluyendo su atenciébn médica; asi como la reparaciébn o
reemplazo de los bienes siniestrados. La cobertura debe ser incondicional
y sin exclusiones, cubriendo el siniestro sin perjuicio de la condicion del
conductor o de las unidades vehiculares. Las respectivas polizas deberan
ser contratadas con compafiias de seguro nacionales o extranjeras de
primera categoria.

La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para dafios
personales, materiales y ambientales sera determinada por EL
CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir estos dafios.

EL CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no cubierto por el
seguro contratado, en caso que cualquier siniestro que le sea imputable
supere la suma asegurada, relevando de responsabilidad a EL
CONCEDENTE. El hecho de no asumir esta responsabilidad en forma
diligente y oportuna sera considerado causal de resolucion de Contrato.

Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito

EL CONCESIONARIO debera contratar y mantener vigente la péliza del
seguro obligatorio contra accidentes de transito (SOAT), conforme a lo
previsto en la normatividad de la materia y aquellas normas que la
modifiquen, complementen o sustituyan.

Contratacion de otras poélizas

Sin perjuicio de las polizas obligatorias antes indicadas, EL
CONCESIONARIO podra, de acuerdo a su propia vision estratégica de
manejo y distribucién de los riesgos o bien para cumplir con lo
establecido por las leyes aplicables o por cualquier otra causa
debidamente justificada, adquirir cualquier otra poéliza de seguros. EL
CONCESIONARIO debera informar a EL CONCEDENTE sobre las
pélizas adicionales que aquel decida contratar.

CLAUSULA 93 CONTRATACION DE POLIZAS POR CUENTA DE EL EL

CONCEDENTE

Si EL CONCESIONARIO no cumpliera con mantener las pélizas vigentes, tal y como
se le requiere de acuerdo con la Clausula anterior, EL CONCEDENTE podra
contratarlas
CONCESIONARIO mediante el descuento del fideicomiso.

y pagar las primas y otros costos y gastos por cuenta de EL
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CLAUSULA 94 OBLIGACIONES NO AFECTADAS

La contratacion de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demas
obligaciones que asume EL CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

CLAUSULA 95 CUMPLIMIENTO DE POLIZAS

EL CONCESIONARIO queda obligado frente a EL CONCEDENTE a cumplir con los
términos y condiciones de todas las poélizas de seguro contratadas de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato. En caso de siniestro, EL CONCESIONARIO
deberé reportarlo sin dilacién alguna a la compafiia aseguradora y al mismo tiempo
notificar del mismo a EL CONCEDENTE. Si la cobertura del seguro fuera cancelada
por falta de notificaciébn oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se incurra
sera por cuenta de EL CONCESIONARIO y a favor de EL CONCEDENTE, o de quien
resulte afectado, liberando de toda responsabilidad a EL CONCEDENTE, respecto de
la suma que la compafia de seguros hubiera debido pagar a la parte asegurada, en
caso se hubiera notificado oportunamente del siniestro. Los montos correspondientes
a deducibles seran de cargo de EL CONCESIONARIO.

CLAUSULA 96 INFORME DE COBERTURA

Dentro de los primeros treinta (30) dias calendarios de cada afio calendario de la
vigencia de la concesién, EL CONCESIONARIO presentard a EL CONCEDENTE, o a
guien éste designe, lo siguiente:

96.1 Una lista de las pdlizas de seguros a ser tomadas y/o mantenidas por EL
CONCESIONARIO durante el afio en cuestidon, indicando al menos la
denominacién de las pdlizas, su cobertura, la compafiia aseguradora, las sumas
aseguradas, el valor de las primas y las reclamaciones hechas durante el afio
anterior y su situacion actual; y

96.2 Un certificado emitido por el representante autorizado de la compaiiia
aseguradora indicando las podlizas y coberturas que EL CONCESIONARIO ha
contratado durante el afio anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los
términos de la presente Clausula.

96.3 Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato
y cada vez que EL CONCEDENTE lo requiera, EL CONCESIONARIO debera
presentar prueba fehaciente ante EL CONCEDENTE de que todas las pdlizas de
seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos.

CLAUSULA 97 EVENTOS NO CUBIERTOS

En caso de siniestros no cubiertos por las poélizas de seguros mencionadas en el
presente Titulo o en el caso de siniestros no comprendidos dentro de la cobertura de
dichas podlizas, EL CONCESIONARIO serd el unico responsable frente a EL
CONCEDENTE por cualquier posible dafio que fuere causado.
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CLAUSULA 98 RESPONSABILIDAD DE EL CONCESIONARIO

La contratacion de pdlizas de seguros por parte de EL CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste quien resulta responsable directo de todas las
obligaciones establecidas en el Contrato por encima de cualquier responsabilidad
asegurada y se obliga a preservar la indemnidad de EL CONCEDENTE ante cualquier
demanda, demora o reclamo vinculado con su operacién, subrogandose asimismo en
lugar de EL CONCEDENTE, si existiera pretension de terceros por esta causa, en
cualquier via.

TITULO X
PENALIDADES

CLAUSULA 99 PENALIDADES DEL CONTRATO

EL CONCEDENTE verificard el cumplimiento de la totalidad de los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESIONARIO en virtud
de lo dispuesto en el presente Contrato de Concesion.

99.1 Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le han sido asignados
en el presente Contrato, de Concesion se causaran las penalidades
correspondientes a partir del momento que EL CONCEDENTE tenga
conocimiento del hecho que las ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el
presente titulo, sin sujecién a condicién alguna diferente a la ocurrencia de los
supuestos facticos que dan lugar al incumplimiento y previo a cualquier acuerdo
conciliatorio.

99.2 Con la suscripcion del presente Contrato de Concesion, EL CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDENTE podra modificar las
causales y los montos de las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesién, asi como también se podra adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para modificar, crear o suprimir conductas o
situaciones generadoras de penalidades, se escuchardn previamente las
recomendaciones de la Junta de Operadores en la cual seran escuchadas sus
observaciones.
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99.3 De igual forma, con la suscripcién del presente Contrato de Concesion, EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, que la decision final de crear,
moadificar o suprimir penalidades sera una facultad de EL CONCEDENTE, que el
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesion, quien debera comunicar por escrito a cada de los Concesionarios de
Transporte la modificacion, adicion o supresion respectiva, decisiones que seran
vinculantes y exigibles para las partes a partir del dia siguiente calendario de
recibida la comunicacion, lo cual el CONCESIONARIO acepta expresamente.

99.4 En todo caso, la creacién, modificacion o supresion de penalidades, no afectara
las penalidades que se hayan impuesto hasta el dia en que aquellas sean
vinculantes y exigibles.

99.5 En todo caso, las penalidades estaran expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONCESIONARIO.

CLAUSULA 100 PENALIDADES RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
CARACTER INSTITUCIONAL , ADMINISTRATIVO O AMBIENTAL®®

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesion,
relacionadas con las obligaciones de caracter institucional o administrativo, EL
CONCEDENTE seré el responsable de aplicar y hacer efectivas las penalidades, por
cada pardmetro, requisito, obligacién, o responsabilidad incumplida. Si el
incumplimiento subsiste, EL CONCEDENTE podra solicitar del CONCESIONARIO la
sustitucion del responsable administrativo del incumplimiento, lo cual el
CONCESIONARIO debera contemplar dentro de los estatutos o manuales de trabajo
que presente.

Para efectos de la imposicion de las penalidades a que hace referencia la presente
clausula, la cuantificacion de las penalidades sera la que se relaciona a continuacion:

Valor de
DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO la
Penalidad
Omitir el envio de informacion solicitada por EL CONCEDENTE o
enviarla por fuera de los plazos que EL CONCEDENTE establezca para 0.5 UITs

el efecto.

Oponerse a recibir en sus instalaciones al personal de supervision e
inspeccién de EL CONCEDENTE, ocultarle informacion o suministrar 1UITs
informacion parcial o equivocada.

Implementar practicas administrativas y de registro contable que
desvirtten la confiabilidad de la informacién contable y financiera que el
CONCESIONARIO se encuentra obligado a llevar conforme al presente
Contrato de Concesion.

5 UITs

Colocar cualquier tipo de aditamentos decorativos o0 no funcionales al
interior o exterior del vehiculo que no han sido instalados por el 1 UITs
fabricante original del chasis o carroceria; incluyendo luces decorativas.

* Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE y Circular N°027-2013-MPA-CE.
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Valor de

DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO la
Penalidad

Polarizar totalmente las ventanas laterales, frontales o posteriores de los 1 UITs

buses.

Utilizar o modificar colores y disefios de la pintura externa de los

autobuses fuera de los estandares y parametros establecidos por EL 2 UITs

CONCEDENTE.

Colocar propaganda no autorizada por EL CONCEDENTE. 2 UITs

Omitir las exigencias, limitaciones o normas establecidas por EL

CONCEDENTE o0 que expida o haya expedido en relacién con la 1UITs

colocacion de publicidad en el interior de los autobuses.

Instalacion de equipo de sonido, equipos de informacién sonora o 3 UITs

lectura no autorizados por EL CONCEDENTE.

Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la

capacitacién de cada uno de los miembros de su personal de su

estructura organizacional y del personal vinculado a través del 2 UITs

CONCESIONARIO para prestar servicios en el Sistema Integrado de

Transporte, las que sobre el tema estén establecidas en el presente

Contrato de Concesion,

Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el régimen

laboral y de seguridad social respecto del personal de su estructura 3 UITs

organizacional y del personal vinculado a través del CONCESIONARIO

para prestar servicios en el Sistema Integrado de Transporte.

Contravenir las disposiciones contractuales relacionadas con los 5 UITs

mecanismos de financiacién y gravamenes sobre los autobuses.

L L . : S o Resolucién
Disminuir la participacion accionaria o societaria de propietarios locales del
desde la adjudicacion y hasta los cuatro (4) primeros afios de vigencia

., . L ) contrato
de la concesién. Salvo disposicién expresa establecida en el contrato de de
concesion. L

concesion.
Transferir la propiedad de los autobuses sin autorizacion previa, expresa 10 UITs
y escrita de EL CONCEDENTE.
Emplear combustibles de menor calidad al comprometido en su
propuesta y el contrato para la operacion de la flota de autobuses, de
muestra obtenida directamente de los autobuses o de la estacion de
combustible en los Patios y Talleres 5UITs
No cumplir con el Programa de Gestion Ambiental

5 UITs
No cumplir con el programa de capacitacion autorizado

3 UITs
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El concesionario aceptara las penalidades que se le impongan de la aplicacion de los
reglamentos y manuales que emita EL CONCEDENTE en la operacion del sistema.

CLAUSULA 101 PENALIDADES RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
OPERACIONAL "

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesion,
relacionadas con las obligaciones de caracter operativo, EL CONCEDENTE serd el
responsable de aplicar y hacer efectivas las penalidades, por cada parametro,
requisito, obligacion, o responsabilidad incumplida. Si el incumplimiento subsiste, EL
CONCEDENTE podra solicitar del CONCESIONARIO la sustitucion del responsable
administrativo del incumplimiento, lo cual el CONCESIONARIO deberd contemplar
dentro de los estatutos 0 manuales de trabajo que presente.

Para efectos de la imposicién de las penalidades a que hace referencia la presente
clausula, la cuantificacion de las penalidades sera la que se relaciona a continuacion:

DESCRIPCION DE LA INFRACCION

Penalidad
Operacion durante tres (3) periodos consecutivos en Nivel de
Operacion en Nivel de Servicio “E” durante cinco (5) periodos en
los dltimos doce (12) meses 10 UITs

No informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad Fisica
del Sistema Integrado de Transporte y al Centro de Computo de
Gestion del Concesionario del Recaudo, mediante los recursos
tecnolégicos dispuestos en el autobls, sobre el ingreso de
personas al autobls de manera irregular 1 UITs

No informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad Fisica
del Sistema Integrado de Transporte y al Centro de Computo de
Gestién del Concesionario del Componente Tecnoldgico,
mediante los recursos tecnolégicos dispuestos en el autobus,
sobre anomalias presentadas a bordo del vehiculo que
representen riesgos para los clientes del Sistema Integrado de
Transporte, para el Vehiculo o cualquiera de los recursos
humanos y/o tecnolégicos a bordo. 1 UITs

Operar con luces apagadas en horario nocturno

0.5 UITs
Operar con defectos en la luces frontales, laterales y/o
posteriores de iluminacion, frenado o internas. 05 UITs
Operar con sillas rotas, rasgadas o con falta de fijacion al piso.

1 UITs
Operar con ventanas rotas

1 UITs

" Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE y Circular N°027-2013-MPA-CE.
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Operar con la seccidon del pasamanos desprendido, flojo o con
astillas cortantes.

0.5 UITs
Operar un vehiculo desaseado en su exterior o interior.

0.1 UITs
Carecer de iluminacion o incorrecta disposicién en términos de
visibilidad de los paneles de informacién de rutas al interior del
vehiculo. 0.5 UITs
Carecer de extintores especificados en los patios de
mantenimiento y vehiculos; que carezcan de carga 0 se
encuentren vencidos. 2 UITs
Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de
pasajeros, ya sea por dafio o incorrecto uso. 0.5 UITs
Alteracibn de las dimensiones Yy caracteristicas de los
implementos del vehiculo. 2 UITs
Utilizacion de llantas sin cumplir especificaciones de minimo
labrado establecidas por el fabricante o proveedor, o la que se
exija en los manuales de operacion. 2 UITs
Violar o alterar sin autorizacion de EL CONCEDENTE, el
funcionamiento del sistema de control y recaudo o cualquiera de
Sus componentes. 5 UITs
Incumplimiento del horario asignado con una diferencia mayor a
un minuto. 0.1 UITs
Maltrato o falta de respeto a los usuarios o personal de EL
CONCEDENTE. 1 UITs
Insuficiencia de personal para garantizar la operacién normal.

1 UITs
No parar en una estacion o paradero establecidos en el itinerario
de operacioén sin autorizaciéon previa de EL CONCEDENTE. 0.5 UITs
Alterar el recorrido de un servicio sin previa autorizaciéon o
instruccion de EL CONCEDENTE. 1 UITs
Operar en horarios o0 servicios no autorizados por EL
CONCEDENTE o su delegacién a operador diferente sin previa
autorizacion. 1 UITs
Falta de uso y/o mal uso del uniforme establecido por EL
CONCEDENTE o la falta de identificacion establecidas en el
reglamento de operaciones. 0.1 UITs
Incumplimiento de cualquier punto del reglamento de
operaciones que no esté establecido en esta tabla. 1 UITs
Incumplimiento del suministro del vehiculo de servicio al turno
establecido. 05 UITs
Recoger o0 dejar pasajeros en puntos de la via diferentes a los
paraderos de estaciones. 0.1 UITs
Incurrir en fraude al sistema de recaudo.

5 UITs
Incumplir con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a
los vehiculos. 1 UITs
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Falta de limpieza diaria de las oficinas, patios y talleres.

0.5 UITs
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y
areas entregados al operador. 1 UITs
Infracciones a otras obligaciones contractuales.

1 UITs
Falta del conductor al horario asignado.

0.25 UITs
Tardanza del conductor al horario asignado.

0.1 UITs
Incumplimiento del conductor a las disposiciones impartidas por
EL CONCEDENTE en relacion al despacho de vehiculos. 0.1UITs
Conductor sin documentos reglamentarios

2 UITs
Atentar contra la seguridad de los servicios, los pasajeros,
terceros y personal involucrado en la prestacién de los mismos. 5 UITs
Alteracion de la operacién del servicio por parte del operador de
trasporte atentando la calidad del mismo. 1 UITs
Dejar abandonado el vehiculo en la via sin previa autorizacion de
EL CONCEDENTE. 3 UITs
Conducir un vehiculo en estado de etilico y/o bajo el efecto de
sustancias psicotropicas o medicamentos que recomienden el no
conducir un vehiculo. Esto sin perjuicio de la denuncia a que
hubiere lugar. 5UITs
Operar vehiculos con dafios o desperfectos en ruta.

2 UITs
Desacato del operador a las instrucciones impartidas por EL
CONCEDENTE. 1 UITs
Ocasionar accidentes de transito; sin tomar en cuenta la
responsabilidad. 1 UITs

El concesionario aceptara las penalidades que se le impongan de la aplicacién de los
reglamentos y manuales que emita EL CONCEDENTE en la operacion del sistema.

CLAUSULA 102 PENALIDADES POR INFRACCIONES A OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES71

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con cualquiera de los deméas pardmetros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de
Concesion relacionadas con comportamientos institucionales o0 aspectos
administrativos del CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE lo hubiere
autorizado, en forma previa, expresa y escrita, se podran hacer exigibles penalidades
diarias, de 10% de la sancion mientras subsista el incumplimiento.

La verificacion de las conductas que comporten infraccion a los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente clausula,
se sometera a los procedimientos de revision adelantados por EL CONCEDENTE y/o

" Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE.
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a quien se designe para tal efecto. Las revisiones seran adelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE.,
bien sea de manera periddica o de forma esporadica, tanto mediante visitas a las
sedes de administracién de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalacién a
cargo del CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena
prueba de las conductas descritas.

CLAUSULA 103 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION, IMPOSICION,
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS PENALIDADES
La aplicacién, imposicién, liquidacién y pago de las penalidades generadas por
infracciones al presente Contrato de Concesién, se sujetara a las siguientes
condiciones:
EL CONCEDENTE preparara y remitira al CONCESIONARIO un reporte o informe
preliminar de los hechos identificados que pueden configurar un incumplimiento,
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesion para su verificacion. Los reportes o informes preliminares enviados por EL
CONCEDENTE al CONCESIONARIO podran hacerse automéaticamente, mediante los
recursos del Concesionario del Componente Tecnoldgico, o en medio fisico, dentro de
los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido
conocimiento del hecho que causo la infraccion.
El CONCESIONARIO tendra tres (3) dias habiles a partir del recibo para
presentar a EL CONCEDENTE sus observaciones sobre el reporte o informe
preliminar.
Con base en dichas observaciones, EL CONCEDENTE confirmara, o no, su
decision respecto de la causacion de la penalidad.

103.1 En caso de no confirmar la decision respecto de la aplicacién de la penalidad,
cesaran las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso
de confirmar la aplicacion de la penalidad o ante el silencio del
CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE elaborara y remitira al
CONCESIONARIO un reporte detallado de los incumplimientos identificados
mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesién para su verificacion, indicando los hechos que configuran el
incumplimiento, la condiciobn o prevision contractual incumplida, los
mecanismos de verificacion que dan cuenta de la infraccion, identificando las
circunstancias de condicién, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando la
tasacion o cuantificacion de la penalidades que se ha hecho exigible conforme
a las previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesion;
en esta etapa no procede observacion por parte de EL CONCESIONARIO;
salvo que detecte algun error en el calculo del monto de la Penalidades a
imponer.

103.2 EL CONCEDENTE. tendra la obligacion de comunicar al administrador de los
recursos del Sistema Integrado De Transporte la circunstancia de haberse
hecho exigible alguna penalidad al CONCESIONARIO asi como su
cuantificacion y ordenar4 su descuento, dentro del plazo que permita al
administrador de los recursos del Sistema Integrado De Transporte, efectuar el
descuento respectivo.

103.3 Si el CONCESIONARIO se allanare a la penalidad, deberd manifestarlo asi a
EL CONCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicacion que dé
cuenta sobre la infraccién y la cuantificacion de la penalidades y beneficiarse
de un descuento equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor
correspondiente, siempre y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier
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103.4

103.5

103.6

recurso o accién contra la imposicion de la penalidades. En todo caso, si el
CONCESIONARIO se allanare al pago o compensacion de la penalidades
acogiéndose al beneficio previsto en el presente numeral, y posteriormente
recurre o interpone accion alguna para debatir el informe 0 comunicaciones que
hayan cuantificado o tasado la penalidades, se entenderd que el pago o el
descuento efectuado tiene el caracter de parcial, estando obligado el
CONCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los intereses.

Si el CONCESIONARIO no manifiesta a EL CONCEDENTE de manera
expresa y por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en
gue haya recibido el reporte o la comunicacidn que dé cuenta sobre la
infraccion, la imposicion y la cuantificacion de la penalidades, su inconformidad
o la aceptacibn de la misma, se entender4 que la aceptd, pero no se
beneficiar4 del descuento previsto en el numeral anterior. EL CONCEDENTE
comunicara al administrador de los recursos del Sistema Integrado De
Transporte la circunstancia de haberse hecho exigible una penalidad al
CONCESIONARIO, asi como su cuantificacion y ordenara su descuento.

Todas las penalidades que se causen podran ser pagadas a través de la figura
de la compensacion, descontandose el valor de las penalidades de la
participacion que el CONCESIONARIO tenga derecho a obtener derivados de
la ejecucion del presente Contrato. Sera funcion de EL CONCEDENTE verificar
gue se hagan los descuentos correspondientes, de manera oportuna en los
periodos de pago de las participaciones previstos en el presente Contrato de
Concesion. En todo caso, el pago o la deduccién de dichas penalidades no
exoneraran al CONCESIONARIO de su obligacion de cumplir plenamente con
las responsabilidades y obligaciones que emanen del presente Contrato de
Concesion.

Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas
a supuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados
con penalidades, no podran imponerse ambas en formas simultanea al
CONCESIONARIO. EIl reglamento que expida EL CONCEDENTE sobre el
particular determinara los mecanismos para evitar la duplicidad de
procedimientos y sanciones por los mismos hechos.

CLAUSULA 104 DE LA CLAUSULA PENAL

104.1

104.2

104.3

Las penalidades tienen la naturaleza de clausula penal, se pactan y aplican sin
perjuicio de la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores ni de la ejecucién
de la garantia de fiel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de las
sanciones administrativas que correspondan aplicarse.

Es independiente de los efectos que surgen del Derecho Penal asi como de las
causales de caducidad, conclusion, revocacion o cancelacion de la autorizacion
o la resolucion del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder
a los hechos o supuestos previstos en cada caso.

Sin perjuicio de lo mencionado en los parrafos anteriores, si EL
CONCESIONARIO incurre en incumplimiento en la ejecucién de las
obligaciones o prestaciones objeto del presente contrato aunque estas no se
encuentren previstas taxativamente en los cuadros presentes EL
CONCEDENTE le aplicarda a EL CONCESIONARIO la penalidades establecida
en el presente contrato o en los reglamentos o manuales que expida o haya
expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia duplicar el
monto de la penalidad.
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104.4 Las partes acuerdan que las penalidades que deba pagar EL
CONCESIONARIO por el incumplimiento de las obligaciones formaran parte de
un fondo intangible administrado por EL CONCEDENTE que servirA como
fondo para el mejoramiento y mantenimiento del sistema.”?

104.5 Queda entendido que la responsabilidad de EL CONCESIONARIO no se limita
al monto de las garantias otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente indemnizacion de dafios y perjuicios. Asimismo, la ejecucion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento procedera frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

104.6 EL CONCESIONARIO es responsable por los dafios y perjuicios ocasionados a
los pasajeros y a terceros con ocasion de la prestacion del Servicio. En ningan
caso puede establecer limitacion de responsabilidad por este concepto.

TITULO Xl
DE LA CONCESION
CLAUSULA 105 DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESION

El plazo de vigencia de la concesion para la unidad de negocio ,
es de QUINCE (15) afios, excluyendo el periodo de gracia de la etapa de preparacion
del concesionario (etapa pre-operativa), contados a partir del primer dia de la
Operacion efectiva, pudiendo ser prorrogado por la entidad CONCEDENTE previo
acuerdo entre las partes siempre que se haya dado la conformidad del servicio
prestado por EL CONCESIONARIO.

CLAUSULA 106 DEL VALOR DE LA CONCESION

La concesion materia del presente contrato es onerosa. El valor de la concesién
asciende al tres punto cinco por ciento (4%) del ingreso bruto generados en el SIT
pagado el primer dia habil de cada semana, por todo el plazo de vigencia de la
concesion a favor de EL CONCEDENTE."

CLAUSULA 107 ELIMINADA™

CLAUSULA 108 CLAUSULAS EN CONTRATOS

En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestacion del Servicio, debera incluir clausulas
gue contemplen lo siguiente:

108.1 Incluir una clausula en virtud de la cual se precise que la finalizacién de la
vigencia de la concesion conllevara la resolucion de los respectivos contratos
por ser éstos accesorios al primero.

108.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningun caso exceda el plazo de la
Concesion.

" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE

™ Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE y Modificado con circular N°019-
2013-MPA-CE y de Oficio en Integracion de Bases.

™ Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
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108.3 NUMERAL ELIMINADO.”

108.4 En ningun caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente a EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucién de los
contratos suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la
Concesion.

TITULO XIi
DE LA CULMINACION DEL CONTRATO DE CONCESION

CLAUSULA 109 DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesion las partes se obligan a dar
cumplimiento a lo sefialado en el contrato.

CLAUSULA 110 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El presente Contrato podra declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

110.1 Término por Mutuo Acuerdo

Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de
la adopcién del acuerdo, las Partes deberan comunicar este hecho a sus
Acreedores.

Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestacion escrita, clara,
expresa e inequivoca de la intencion de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesién y de liberar al otro
contratante de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesién
haya asumido en su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de
terminacion del Contrato, pactaran lo correspondiente a las indemnizaciones, si a
ello hubiere lugar.

En ningln caso se presumira la voluntad de ninguna de las partes para los
efectos previstos en la presente clausula.

110.2 Término por Incumplimiento de EL CONCESIONARIO

El Contrato terminara anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave que se encuentre determinado de esta forma
por norma de aplicacion nacional aplicacion local o cuando asi lo establezca el
presente contrato o reglamento de operacién que se emita para estos efectos;
cabe mencionar que ninguna de las sanciones puede ser considerada de
aplicacion retroactiva; esto sin perjuicio de las penalidades que procedan, las
acciones legales y sanciones administrativas aplicables’.

110.3 Término por Incumplimiento de EL CONCEDENTE

" Numeral eliminado con circular N° 027-2013-MPA-CE.
" Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE.
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EL CONCESIONARIO podra poner término anticipadamente al Contrato en caso
EL CONCEDENTE incurra en incumplimiento injustificado del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econémico-financiero.

110.4 Decision Unilateral de EL CONCEDENTE

Por razones de interés publico debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene
la facultad de resolver el Contrato de Concesion, mediante notificacién previa y
por escrito a EL CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a nueve (09)
meses del plazo previsto para la terminacion. En igual plazo debera notificar tal
decision a sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrara obligado
a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
impliquen la realizacion de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

110.5 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de
cumplir con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante mas de
seis (06) meses continuados, caducara el presente Contrato.

CLAUSULA 111 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Contrato de Concesion terminard de manera ordinaria por el vencimiento de la
vigencia del Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

111.1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de
ceder el Contrato de Concesion si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad del CONCESIONARIO.

111.2 Cuando el Contrato de Concesion sea declarado nulo por la autoridad
competente.

111.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caducidad del Contrato de
Concesion de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

111.4 Cuando EL CONCEDENTE haya dado por terminado unilateralmente este
Contrato segun lo establecido en el presente Contrato de Concesion.

111.5 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hechos de un tercero que hagan imposible la ejecucion del Contrato de
Concesion para cualquiera de las partes; para lo cual debe existir previo
acuerdo de las partes.”’

111.6 Cuando se haya solicitado la terminacion anticipada del Contrato por cualquiera
de las partes, por haber ocurrido la suspension total o parcial de la ejecucion
del Contrato durante un término continuo de mas de un (1) mes; siempre y
cuando esta suspension no se refiera a la ausencia de buses en la operacion,
lo que debe considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita
la terminacién anticipada debera notificar por escrito a la contraparte con no
menos de un (1) mes de anticipacion a la fecha en que se pretenda la
terminacion anticipada. Si la contraparte no accede a la terminacion, la parte

" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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gue la pretenda podra acudir a los medios de solucion de conflictos del
Contrato.”

111.7 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del
Contrato por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho
incumplimiento genere la posibilidad de solicitar la terminacion anticipada
segun lo establecido en el presente Contrato de Concesion.

111.8 Por mutuo acuerdo entre las partes.

111.9 Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesion.

CLAUSULA 112 TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA O
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

EL CONCEDENTE podra terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesion,
adicionalmente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

112.1 Cuando el CONCESIONARIO no acredite dentro del término estipulado en el
presente Contrato de Concesion, el porcentaje exigido de financiamiento a los
doce meses de firmado el contrato.

112.2 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidacion o
se haya disuelto.

112.3 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorizacion previa, expresa
y escrita de EL CONCEDENTE quien podrd negarla en el caso en que
considere que con la fusion, escision o transformacién se desmejore, a su libre
criterio, las calidades del CONCESIONARIO.

112.4 Cuando EL CONCESIONARIO, sus accionistas o0 socios enajenen, transfieran,
graven o en alguna forma generen un cambio en la propiedad de la sociedad
en mas del diez por ciento (10%) de las acciones en circulacion o de las cuotas
sociales, sin autorizacidon previa, expresa y escrita de EL CONCEDENTE.
Salvo disposicion distinta expresamente establecida en el contrato.

112.5 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicacion del Contrato
de Concesién y hasta la terminacién del cuarto afio de vigencia de la Etapa de
Operacion efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.”

112.6 Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:

a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestacion del servicio publico de transporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.

b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamafio de flota adecuado a las necesidades
de la operacion de transporte del Sistema Integrado de Transporte, conforme a
los servicios que se programen, segun las condiciones de tiempo, frecuencia y
lugar de los mismos, que le impida cumplir adecuadamente los estandares de

® Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
" Modificado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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operacion establecidos en el presente Contrato de Concesion, el
CONCESIONARIO persista en el incumplimiento.

c) La falta de constitucion, prérroga o reposicién del monto de la garantia Unica
del Contrato.

d) Por otros motivos contemplados en el presente Contrato de Concesion y que
permitan la terminacion anticipada del Contrato.

e) Presentar un nivel de Servicio “E” durante quince (15) periodos de facturacion
de kilbmetros en los ultimos doce (12) meses.

f) Haber sido detectado empleando combustibles de menor calidad de los
exigidos por EL CONCEDENTE. para la operacion de la flota de autobuses, de
muestra obtenida directamente de los autobuses o de la estacion de
combustible en los Patios y Talleres, en veinticuatro (24) ocasiones, en los
ltimos doce (12) meses.

CLAUSULA 113 TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA @)
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A EL. CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podra solicitar la terminacién del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los fines de la contratacién celebrada, la finalidad del
servicio publico que se presta y el interés general de la comunidad.

CLAUSULA 114 COMPENSACION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnizacion y garantia que se han
previsto en el presente Contrato de Concesion se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminacién
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el dafio
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes,
presentes y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminacion anticipada del Contrato surjan obligaciones
a cargo de EL CONCEDENTE y en favor del CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE
podra optar, sujeto a la aprobacion de los acreedores del CONCESIONARIO y previo
el cumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a
cargo del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente
de los créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restara del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminacién
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendra un plazo de doce (12) meses para
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y seis meses
adicionales para el pago del saldo remanente; lo que no excluye la posibilidad de
realizar el pago con mayor celeridad o en porcentajes mayores a los fijados en la
presente clausula.

Cuando surja la obligacion de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
CONCEDENTE en virtud de la terminaciébn anticipada del Contrato, el
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CONCESIONARIO pagara esta obligacion con los saldos disponibles en el fideicomiso
gue administra centralizadamente los recursos del Sistema.

Si los valores de los cuales es titular EL CONCEDENTE y que no se encuentren
depositados en el fideicomiso no son suficientes, el CONCESIONARIO, tendra un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un (1) afio adicional para el pago del saldo remanente. %

CLAUSULA 115 CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Cualquiera que sea el caso que dé lugar a la terminacién anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuara desarrollando a opcién de EL CONCEDENTE, el objeto
de la concesion por un plazo maximo de un (1) afio, para que durante dicho lapso EL
CONCEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero
asuma las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO y las
demas que considere necesarias, el cual se encontrara obligado a ceder a quien le
indigue EL CONCEDENTE el Contrato de Concesion, y a hacerle entrega de los
bienes recibidos en administracion al nuevo contratante, sin perjuicio de su derecho a
recibir las indemnizaciones a que haya lugar, en el caso de que la terminacién ocurra
por una causa imputable a EL CONCEDENTE.

CLAUSULA 116 PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO DE CONCESION

La terminacién anticipada del Contrato de Concesion se sometera al siguiente
procedimiento:

116.1 Cuando uno de los contratantes que tenga la intencién de dar por terminado de
manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de
las causales previstas para este efecto y que no constituyen en si misma un
incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales que implique
un riesgo grave para la prestacion del servicio de transporte masivo, o ponga
en riesgo a la comunidad, manifestara lo correspondiente mediante documento
escrito al otro contratante, quien tendra un término de treinta (30) dias habiles
para manifestar su aceptacion, caso en el cual se suscribird un documento en
el que se dé por terminado el Contrato de Concesion, y seran las partes, en
este caso, quienes establezcan las condiciones para que se concrete dicha
terminacion.

116.2 Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifesté su intencién no
recibiera ningan pronunciamiento del otro contratante, recurrird al mecanismo
de solucion de conflictos previsto en el presente Contrato de Concesion.

116.3 En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, sera el
tribunal de arbitraje quien adopte la decision correspondiente, declarando en su
decision los derechos de cada una de las partes y los efectos econémicos que
resulten aplicables.

116.4 Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den
por terminado el Contrato de Concesion de manera anticipada y que no
constituyan en si mismas un incumplimiento total de alguna de las
disposiciones contractuales, que implique un riesgo grave para la prestacion
del servicio o ponga en riesgo la comunidad, EL CONCEDENTE podra a su

% Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE.
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libre criterio, concederle al CONCESIONARIO incumplido un término de seis
(6) meses a partir de la notificacién del incumplimiento, para que solucione las
situaciones que dieron lugar a la causal de terminaciébn anticipada
correspondiente, el cual se entiende concedido sin perjuicio de la procedencia y
exigibilidad de las sanciones y penalidades previstas en el presente Contrato
de Concesion por el incumplimiento del mismo.

116.5 Una vez vencido este término sin que se restablezca la situacion causante de
la terminacion, esta se producira, y se procedera a la liquidacién del Contrato y
al pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las previsiones
consignadas en el presente Contrato de Concesion.

116.6 En todo caso, si asi lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO
estard obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones
establecidas en el presente Contrato de Concesién, en relaciébn con la
continuidad del servicio.

116.7 En los casos en los cuales conforme a las clausulas del presente Contrato de
Concesion, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al CONCESIONARIO, que se considere incumplimiento grave y que
permita la terminacion anticipada del Contrato, se omitirAd el procedimiento
descrito en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEDENTE
comunigue al CONCESIONARIO la condicibn o previsibn contractual
involucrada que sefiala como consecuencia la terminacién del Contrato de
pleno derecho.

116.8 Entendiéndose terminado el Contrato de Concesion se procedera a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma clausula; sin
perjuicio de que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la clausula
penal del Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentran
incluidos los perjuicios causados y ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

TITULO XIV
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 125 TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relacién con la interpretacion,
ejecucion o resolucién del presente contrato, seran resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la via
Administrativa de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de
la disputa.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relacién
contractual, seran en primera instancia comunicados por escrito entre si, de manera
directa, y para su definicion se seguiré el procedimiento que se expone a continuacion:

125.1 La parte inconforme, comunicara por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posicion, las normas contractuales o legales
implicadas, y las posibles formulas de solucion al conflicto propuesto.

125.2 El contratante notificado tendra treinta (30) dias habiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicacion aludida en el numeral anterior, para evaluar
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125.3

125.4

1255

125.6

125.7

125.8

125.9

los términos de la propuesta recibida o la reclamacion o diferencia presentada y
manifestar su posicion, por escrito, al contratante que haya denunciado el
conflicto.

Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posicién planteada
por el contratante inconforme, se lo comunicara asi por escrito, dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la recepcion, planteando los hechos, las
pruebas y los fundamentos técnicos que respalden su posicién, las normas
contractuales o legales que la apoyan, y las posibles férmulas de solucién al
conflicto planteado, teniendo en cuenta la férmula de solucion propuesta
inicialmente por el contratante inconforme.

En la comunicacion que envie el contratante notificado al contratante
inconforme, lo invitard a una primera reunion de negociacion, que debera
llevarse a cabo dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de
entrega de dicha respuesta al contratante inconforme, sefalando la fecha, hora
y lugar.

A partir de la fecha de entrega de la comunicacion aludida en los dos ultimos
numerales, las partes tendran un término maximo de veinte (20) dias habiles
para llegar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se
convocaran al finalizar cada reunién de negociacion.

A dichas reuniones deberan asistir las personas que estén en capacidad de
adoptar decisiones suficientes y adecuadas para la solucion del conflicto, que
comprometan a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los
representantes legales de las partes contratantes o en su lugar funcionarios
autorizados debidamente autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de
gue los planteamientos presentados en tales negociaciones puedan requerir de
la confirmacién o aprobacién posterior por parte de los 6rganos directivos de
cada una de las entidades contratantes.

Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegara a un
acuerdo, EL CONCESIONARIO debera designar un miembro de su junta
directiva, o de su maximo organo directivo, cualquiera que éste fuera,
designacion que sera comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumira de
manera personal la negociacion directa del conflicto para buscar un acuerdo.

En representacién del CONCEDENTE asistira el representante legal que este
designe.

Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
clausula, asumirdn la negociacion directa del conflicto, y contaran con un
término de quince (15) dias habiles para definir la situacion. Si llegaren a un
acuerdo, su determinacion seré definitiva y vinculante para las partes.

125.10 Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula se

llegare a algun acuerdo, se entendera que se ha llevado a cabo una
transaccion, la cual se consignard en un documento escrito en el que se
establecera de manera detallada, las condiciones del acuerdo, las concesiones
reciprocas de las partes y las consecuentes obligaciones que surgen para las
partes en virtud del mismo. El documento deberd4 ser suscrito por los
representantes de ambas partes, formara parte del presente contrato, y
prestard mérito ejecutivo.

125.11 Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula alguno de

los contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no
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acude a las reuniones de negociacion correspondientes, 0 se niega a adelantar
cualquiera de las gestiones que dentro de esta primera etapa de negociacion
directa le corresponde, se recurrird a la etapa de conciliacién directamente.

CLAUSULA 126 CONCILIACION

126.1

126.2

126.3

126.4

Las partes estaran obligadas a recurrir a la conciliacioén para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecucion,
liquidacion o interpretacion del contrato, cuando hubiere conflictos que no
hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en la clausula
anterior. Para estos efectos, debera agotarse previamente el procedimiento de
la via administrativa en los casos en los que a ello hubiere lugar.

Cualquiera o ambas partes, independiente o de manera conjunta, deberan
acudir a este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud de
conciliacion dirigida al procurador judicial que actta frente a la jurisdiccion de lo
contencioso administrativo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caracter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las partes no se
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
partes deberan sustentar su posicidn en una comunicacién escrita que haran
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica
o una Controversia No-Técnica, o en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No-Técnica

CLAUSULA 127 ARBITRAJE

127.1

127.2

127.3

Las Controversias seran resueltas mediante arbitraje de derecho, de
conformidad con la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el cual los
arbitros deberan resolver de conformidad con la legislacion peruana aplicable.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Arequipa sera conducido en idioma
castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de los
ciento veinte (120) Dias Calendarios posteriores a la fecha de instalacién del
Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este plazo
cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios probatorios
como peritajes o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se lleva a
cabo el procedimiento arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) Dias
Calendario.

CLAUSULA 128 REGLAS PROCEDIMENTALES DEL ARBITRAJE

128.1

El Tribunal Arbitral estarda integrado por tres (03) miembros. Cada Parte
designard a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos

88



arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos &rbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la CAmara de Comercio de
Arequipa en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje de derecho
nacional. Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde
dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha de recepcién del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado a pedido de la otra Parte por la Camara de
Comercio e Industria de Arequipa.

128.2 Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral sera definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
Gltima instancia, con autoridad de cosa juzgada.

128.3 Todos los gastos que irrogue la resolucién de una Controversia Técnica, o No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucion de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretension del demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de la pretensién. En caso el
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacién, los referidos gastos
serdn cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucién de los referidos gastos.

128.4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

TITULO XV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLAUSULA 129 RESPONSABILIDAD

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato
de Concesién a su propio riesgo técnico, econdmico y financiero y es el Unico
responsable por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas
en el presente Contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL
CONCESIONARIO, durante el plazo de vigencia de la Concesion.

CLAUSULA 130 MODIFICACIONES Y ADDENDAS AL CONTRATO

130.1 EL CONCESIONARO debera presentar su solicitud de enmienda,
adicion o modificacion del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el
debido sustento técnico y econémico financiero.

130.2 EL CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la opinion de los
Acreedores Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con
ellos.
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130.3 EL CONCEDENTE podra plantear a su vez solicitudes de enmienda, adicion o
modificacion del presente contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y Econdmico financiero; citando al CONCESIONARIO a fin de llegar a
un acuerdo.

130.4 El acuerdo de modificacién sera obligatorio para las Partes solamente si consta
por escrito y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las
Partes.

CLAUSULAl;%l SUJECION A LA LEY PERUANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que surjan en
relacion con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato seran del
conocimiento y procesamiento en tribunales de Arequipa- Perd, y renuncia a intentar
reclamacion diplomética.

CLAUSULA 132 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

132.1 El presente contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido (joint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni
impone obligacidon o responsabilidad de indole societario a ninguna de las
partes respecto de la otra o de terceros.

132.2 Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni
para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este
contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre
las partes a la de una concesion en los términos de este contrato. Las partes
no pretenden crear ningln derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer
beneficiario de este contrato.

132.3 Este contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emitidas por EL CONCEDENTE en pro del beneficio publico.

132.4 La cancelacién, terminacion o extincién de este contrato, por cualquier causa,
no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad y
confidencialidad.

132.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, 0 a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las
respectivas partes de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
en el caso de términos establecidos en el contrato dentro de los procedimientos
gue rigen las diferentes actuaciones de las partes.

CLAUSULA 133 SUBCONTRATACION
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El CONCESIONARIO no podrd ceder o subcontratar las actividades que debe
desarrollar en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con
autorizacion previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratacion, EL
CONCESIONARIO continuara siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por
el cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra
indole que correspondan asi como de las sanciones pertinentes.

CLAUSULA 134 INTEGRACION CON OTROS CORREDORES

134.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y mas eficiente sistema de
transporte en la ciudad de Arequipa. Por ello, en el futuro se persigue la
integracion de nuevos corredores, de forma que los usuarios puedan gozar de
un sistema de transporte plenamente interconectado, aunque estos sean
operados por distintos CONCESIONARIOS.

134.2 En tal sentido, EL CONCEDENTE podra aplicar a la Concesién y a EL
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad de
hacer factible tal interconexion e integracion.

134.3 EL CONCEDENTE procurara no afectar el equilibrio econémico financiero del
Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en
desacuerdo, podra aplicar las reglas previstas en el presente Contrato, para
solicitar el restablecimiento del equilibrio econdmico financiero.

CLAUSULA 135 PUBLICIDAD

135.1 ElI CONCESIONARIO reconoce y acepta que EL CONCEDENTE a sera el
Gnico titular con capacidad de disposicién de los espacios publicitarios que se
designen en la totalidad de la infraestructura fisica del Sistema Integrado de
Transporte SIT en cualquier momento durante el plazo del presente contrato, el
cual tendrd el derecho de los beneficios econémicos de dicha explotacion.

135.2 En el caso de publicidad en las unidades vehiculares que conformen la flota del
CONCESIONARIO, en cualquier momento durante el plazo del presente
contrato, se le reconocera el cien por ciento (100%) de los beneficios
econdmicos derivados de la explotacion publicitaria dentro de dichas unidades
vehiculares.; quedando claro que EL CONCEDENTE debe aprobar dicha
publicidad antes de su publicacion.®

CLAUSULA 136 CONFIDENCIALIDAD

EL CONCESIONARIO no podra divulgar informacién de la Autoridad Administrativa de
la Municipalidad Provincial de Arequipa o EL CONCEDENTE que no sea de caracter
publico, a la cual haya tenido o tenga acceso en virtud de la licitacion y del presente
contrato, que la Autoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que,
en cada caso, cuente con la debida autorizacion por escrito de la Autoridad
Administrativa de la Municipalidad Provincial de Arequipa o EL CONCEDENTE. No
obstante lo anterior, EL CONCESIONARIO podra permitir el acceso a la informacion
gue le sea requerida de acuerdo con las nhormas aplicables. EL CONCESIONARIO se
hace responsable por el cumplimiento de la presente obligacion por parte de sus
accionistas, socios, empleados, contratistas, Representantes Legales, Agentes
autorizados y/o asesores de EL CONCESIONARIO. Esta obligacion de

1 Modificado con Circular Nro. 027-2013-MPA-CE
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confidencialidad se extendera por un plazo de diez (10) afios contados a partir de la
fecha en que expire la vigencia de la concesién, salvo que la mencionada informacién
llegue a ser de conocimiento publico por razones que no provengan del incumplimiento
del presente contrato.

CLAUSULA 137 DOMICILIOS

137.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcién o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepcion, a
las siguientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Provincial de Arequipa

Direccion: El Filtro N° 501, Cercado, Arequipa, Peru
De EL CONCESIONARIO:
Nombre: .....cooiii

ALENCION: e

137.2 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato, con un plazo de anticipacion de quince (15) dias calendarios.
Cualquier nuevo domicilio debera encontrarse dentro de la Provincia de
Arequipa.

CLAUSULA 138 FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a escritura publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA 139 APLICACION SUPLETORIA

Todo lo no previsto en el presente contrato se regira por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley N° 27981, el
D.S. 017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad
Provincial de Arequipa, y lo regulado por EL CONCEDENTE, asi como por la
normatividad general y especial aplicable vigente o futura.

Por lo que, en sefal de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en
cuatro ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad
o anulabilidad que lo invalide, ni vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Arequipaalos ............. diasdelmesde ................. de 2015.
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ANEXO 1

1. DEFINICIONES

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este
Contrato se les asigne una definicion distinta, los términos que aparezcan en este
Contrato tendran el significado que se les asigna a continuacion:

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Acta de entrega definitiva del Patio y Taller: Acta que se firma al momento de
efectuarse la entrega del Patio y Taller por parte de EL CONCEDENTE a los
Concesionarios, a titulo de administracion.

Acta de entrega provisional del Patio y Taller de Mantenimiento: Acta que se
firma al momento de efectuarse la entrega provisional del Patio y Taller por parte
de EL CONCEDENTE a los Concesionarios, a titulo de administracion.

Acta de Inicio del Contrato: Es el acta suscrita por EL CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO mediante la cual dejan constancia del inicio de la vigencia del
contrato, lo que coincide con el inicio de la Etapa Pre-operativa.

Acta de Inicio de Operacion Efectiva: Es el acta suscrita por EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante la cual dejan constancia del
inicio de la Etapa de Operacion Efectiva y por lo tanto se empiezan a contar los
quince (15) afios previstos.

Adjudicatario: Se entiende por tal, el proponente a quien se le ha efectuado la
adjudicacion dentro de la Segunda Licitacién Publica para la concesiéon de la
Operacion de Rutas convocada por La MPA, como consecuencia de la
evaluaciéon de su Propuesta, habiéndose verificado la concurrencia de las
condiciones y requisitos previstos para dichos efectos en las Bases.

Administrador de los Recursos: Es la sociedad fiduciaria, encargada de la
administracién de los recursos provenientes del recaudo de la venta de pasajes
del Sistema Integrado de Transporte.

Autobus: Es el vehiculo destinado al transporte publico de pasajeros.

Bienes de la Concesién: Son los bienes afectos a la operacion de transporte
del Sistema Integrado de Transporte, tales como autobuses vinculados al
Sistema, equipos de comunicaciones, dotacion de patios y talleres y todos
aquellos que no se encuentren expresamente excluidos de la concesion a través
del presente Contrato.

Centro de Control del Sistema Central: Lugar especialmente dotado con
equipos, software y dispositivos de nivel central, acondicionado para integrar los
equipos, las aplicaciones informaticas y demas médulos de control dispuestos en
los diferentes elementos de la infraestructura fisica fija, rodante, en el centro de
computo principal del Concesionario del Componente Tecnoldgico y en los
sistemas de los diferentes agentes que conforman al Sistema Integrado de
Transporte. Tiene establecido altos niveles de seguridad fisica e informética de
los datos y equipos. Integra todos los componentes para permitir de manera
remota la auditoria de los sistemas de informacién de los diferentes agentes del
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

sistema integrado de transporte, de personal laboralmente vinculado y terceros
en ejercicio de actividades colaterales. Sirve de soporte para la localizacion,
seguimiento, coordinacion, control y demas actividades de la operacion del
Sistema.

.Certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas: Es el documento
expedido por EL CONCEDENTE, que certifica el cumplimiento de las exigencias
técnicas de Flota de cada autobus, para la vinculacion y operacion del mismo por
parte de cada CONCESIONARIO.

Certificado de cumplimiento legal: Es el documento expedido por EL
CONCEDENTE, que certifica el cumplimiento de los requisitos legales, para la
vinculacion y operacién de cada autobuUs al Sistema Integrado de Transporte.

Certificado de cumplimiento tecnol6gico: Es el documento expedido por EL
CONCEDENTE, que certifica el cumplimiento de los requisitos Tecnol6gicos de
cada autobus, para su operacion en el Sistema Integrado de Transporte.

Certificado de Operacién: Es el documento que expide EL CONCEDENTE
mediante el cual se autoriza al CONCESIONARIO, la Operacion de cada
autobus en el Sistema Integrado de Transporte.

Concedente: Es la entidad publica contratante de una concesion, calidad que
para efectos del presente Contrato ostenta La Municipalidad Provincial de
Arequipa.

Concesion: Es el negocio juridico derivado de la suscripcion del presente
Contrato

Concesionario: Es la persona que se desempefia como contratista de La
Municipalidad Provincial de Arequipa, quien en virtud del Contrato asume la
explotaciéon del Servicio de Transporte Publico Masivo de Pasajeros del Sistema
Integrado de Transporte, por su cuenta y riesgo, en las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesién y bajo la vigilancia y control de la entidad
concedente y EL CONCEDENTE o a quien estos designe para tal efecto, a
cambio de la remuneracion prevista en el presente Contrato de Concesion.

Contingencia: Hecho, situacién o circunstancia inesperada aunque previsible,
constitutivo de siniestro o dafio que afectan la normal y adecuada prestacion del
servicio.

Continuidad: Ritmo de frecuencias entre las horas punta y valle durante el
horario establecido diario. Sin generar suspension del servicio de transporte
publico de pasajeros.??

Desintegracion Fisica o Desintegrar Fisicamente: Es el procedimiento de
desintegracion o destruccion fisica de los elementos integrantes de un automotor
de tal manera que se garantice la inhabilitacion definitiva de todas las partes del
mismo y se garantice su completa destrucciéon y completa inutilizacion como
componente activo de un vehiculo.

Emergencia: Sucesos o0 accidentes subitos que requieren accion inmediata.

* Incorporado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

Estandares de operacion de transporte: Son el conjunto de parametros
asociados con un determinado nivel de servicio entre los cuales se incluyen
accesibilidad, condiciones de aseo, comodidad, mantenimiento de los
autobuses, regularidad en el servicio y seguridad, entre otros, de conformidad
con los Indicadores de Desempefio del presente Contrato de Concesién y las
demas disposiciones que para el efecto expida EL CONCEDENTE.

Negocios colaterales del Sistema: Son las actividades lucrativas, comerciales
o0 institucionales que se reserva EL CONCEDENTE para desarrollar dentro del
marco de la ley, a partir del valor agregado o de los usos comerciales
alternativos de la infraestructura del Sistema, o de los activos o valores
intangibles que se derivan de la actividad ordinaria del Sistema Integrado de
Transporte.

Normas ISO 9000: Normas que orientan la implementacion de sistemas de
gestion de la calidad.

Fecha de iniciacion de la Etapa de Operacién Efectiva: Es la fecha que La
MPA defina y comunique al CONCESIONARIO para dar inicio a la concesion,
mediante el acta de inicio de operacion efectiva.

Fecha de iniciacion de la Etapa Pre-Operativa: Coincide con la fecha de
iniciacion de la vigencia del Contrato de Concesion.

Fecha de iniciacion de la Etapa de Reversiéon y Restitucion: Es la fecha en la
gque termina la Etapa de Operacion Efectiva del presente Contrato y se inicia la
restitucion de los bienes.

Fecha de terminacién de la Concesion: Es la fecha en que termina la Etapa de
Operacion Efectiva certificada por el interventor del Contrato.

Fecha de terminacién de la vigencia del Contrato: Es la fecha en que EL
CONCEDENTE expide la certificacion de haber recibido la totalidad de los
bienes restituibles, a que esta obligado el CONCESIONARIO en los términos
establecidos en este Contrato. Serad asi mismo, la fecha establecida para la
terminacion anticipada, en los casos en que a ello hubiere lugar conforme a las
estipulaciones contractuales.

Frecuencia de servicio: Es la tasa de paso de autobuses en una unidad de
tiempo de un servicio determinado por un punto especifico.

Garantia Unica de Fiel Cumplimiento: Es la garantia bancaria que el
CONCESIONARIO debera otorgar a favor de EL CONCEDENTE para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el presente
Contrato de Concesion.

Hora pico u Hora critica: El intervalo de tiempo en el que se presenta el mayor
namero de pasajeros en el sistema de transporte en un intervalo de un dia tipico
o tipo.

Horas valle: Los intervalos de tiempo antes, entre y después de las horas pico.

Indicadores de desempefio: Medidas que se siguen para constatar el
cumplimiento de los objetivos y planes trazados para la operacion de transporte
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1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

141

1.42

del Sistema Integrado de Transporte, que permitan evaluar la gestion del
CONCESIONARIO, de conformidad con los manuales que para este efecto
emita EL CONCEDENTE.

Junta de Operadores®: Es la agrupacion de Operadores (un representante por
cada operador de las unidades de negocio y el componente tecnoldgico), el
CONCEDENTE quien la presidira. Cabe mencionar que todos participan de esta
Junta de Operadores con derecho a voto

Mantenimiento correctivo: Reparacién inmediata de los componentes y/o
equipos a bordo del autobus que presenten fallas o desperfectos de cualquier
naturaleza.

Mantenimiento preventivo: Intervenciones efectuadas en los componentes y/o
equipos a bordo del autobus, tendientes a precaver el deterioro o falla de los
mismos, y garantizar su funcionalidad en 6ptimas condiciones de operacion.

Marcha blanca: Corresponde a la etapa donde los usuarios acceden al servicio
de las rutas troncales como de las rutas complementarias. En esta etapa el
usuario no se encuentra dentro de la operacion efectiva del SIT, por lo que el
uso del servicio tendra un costo asequible y establecido por la junta de
operadores. La marcha blanca permite al usuario conocer el funcionamiento del
sistema como de sus demas componentes.

No Discriminacion: Deberan permitir subir y bajar a los vehiculos a todas las
personas que lo requieran sin hacer diferencias: étnicas, culturales,
socioecondmicas, edad, situacion fisica PMR, género, escolares, universitarios,
policias, bomberos, etc.®

Permiso de operacion: Es la autorizacion otorgada por EL CONCEDENTE a la
empresa habilitada para prestar el servicio publico de transporte en areas de
operacion, servicios y horarios o frecuencias de despacho especificas, de
acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

Programa de servicios de operacion: Conjunto de planes de operacion que
conforman la programacion del Sistema para un periodo de tiempo determinado.

Prueba en Vacio: Corresponde a la etapa de prueba de los vehiculos adquiridos
por los concesionarios de cada unidad de negocio. En esta etapa se pone a
prueba lo siguiente:

e El desempefio del bus

e El funcionamiento de sus distintos componentes (torniquetes, validadores,
camaras, puertas, etc.)

Las vias (para el caso de los buses que operaran en las vias segregadas)
El desempefio de los choferes

El funcionamiento de las estaciones, terminales y patios

Otros que sean considerados por la junta de operadores

Reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE: Es el conjunto

% Modificado con circular N° 019-2013-MPA-CE
* Incorporado con circular N° 006-2011-MPA-CE
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1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

de normas, disposiciones, reglamentos o instrucciones que imparta o llegue a
impartir EL CONCEDENTE para la adecuada operacion, gestion, administracion
o control del Sistema Integrado de Transporte y que el CONCESIONARIO se
obliga a acatar.

Regularidad: Con las similares frecuencias diarias durante todos los meses del
~ 85
afio.

Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la obligacion, juridicamente
exigible, por parte de una persona respecto de otra, que surge de sus hechos u
omisiones.

Riesgo cambiario: Es la contingencia que consiste en la eventual devaluacion o
revaluacion real del nuevo sol frente al délar o cualquier otra moneda extranjera
sin importar si esa situacion coincide o no con cualquier pre-célculo de las partes
conocida o no por su contraparte. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de demanda: Es la contingencia que consiste en la eventual
disminuciéon o aumento en el nimero de los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte que inciden en el niumero de kilbmetros
programados y recorridos frente a los que fueron estimados por el
CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta econémica dentro
de la Licitacién Publica convocada por La Municipalidad Provincial de Arequipa.
Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de financiabilidad: Es la contingencia que consiste en que los
organismos, instituciones financieras o proveedores le concedan o no, total o
parcialmente, al CONCESIONARIO la financiacion necesaria o adecuada para
cumplir con las obligaciones de inversion que le impone el presente Contrato de
Concesion. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo financiero: Es la contingencia que surge de las variaciones de las
condiciones de la financiacion del CONCESIONARIO, como resultado de la
posible variacién de las tasas de interés, de la tasa de cambio, de los margenes
de intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cualquier otro factor,
respecto de los margenes estimados por el CONCESIONARIO al momento de
presentar su Propuesta. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de Implantacién del Sistema: Es la contingencia que consiste en el
impacto que en los costos, en el costo de oportunidad y en el retorno de la
inversion previstos por el CONCESIONARIO, puedan tener factores internos o
externos al Sistema Integrado de Transporte, que dificulten, retrasen o dilaten el
proceso de implantacién o puesta en marcha del mismo.

Riesgo de infraestructura: Es la contingencia que afecte la disponibilidad de la
infraestructura del Sistema Integrado de Transporte, para fines de la prestacion
del servicio de transporte.

Riesgo de Operacién de Transporte: Es la contingencia que consiste en el
eventual mayor o menor costo en la operacion de transporte, derivados de la
variacion de los precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos, servicios o
cualquier otro recursos para la operacion y mantenimiento de los bienes
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1.52

1.53

1.54

1.55

adscritos a la Concesion con relacion a las proyecciones estimadas por el
CONCESIONARIO. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo por obligaciones ambientales: Es la contingencia derivada del
cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven de las
licencias ambientales o de los planes de manejo ambiental (o de los permisos o
licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con ocasiébn o como
consecuencia del desarrollo del presente Contrato de Concesion; de la falta de
tales licencias o de los planes o de la violacién o incumplimiento de las normas
ambientales que fueren aplicables. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo Regulatorio: Es la contingencia que consiste en los cambios
regulatorios, administrativos, legales o constitucionales que afecten al Sistema.
Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de Retorno de la Inversion: Es la contingencia que consiste en la
eventual imposibilidad de recuperar todo o parte de la inversion efectuada por
parte del CONCESIONARIO en el tiempo estimado. Lo asume el
CONCESIONARIO.

Riesgo Tributario: Es la contingencia que consiste en la variacion en la
estructura o normativa tributaria de cualquier impuesto del orden nacional,
departamental o municipal, o en la imposicibn de impuestos, tasas,
contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras similares,
que establezca la ley o cualquier otra norma legalmente obligatoria y que se
apliqgue a la celebracion, perfeccionamiento, ejecucién, cumplimiento o
liguidacion del presente Contrato de Concesion. Lo asume el CONCESIONARIO.
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