PROYECTO DE CONTRATO DE CONCESION PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO MASIVO DE PASAJEROS EN EL
CORREDOR TRONCAL DENTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
(SIT) DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

Conste por el presente instrumento, el Contrato de Concesion para la operacion del
Servicio de Transporte de la Unidad de Negocio del Sistema Integrado
de Transporte Masivo de pasajeros de la ciudad de Arequipa (en adelante, el
Contrato), celebrado de una parte por, la Municipalidad Provincial de Arequipa, (en

adelante, EL CONCEDENTE), representada por el alcalde ; y de la otra,
........................... , (en adelante EL CONCESIONARIO), inscrito en la partida
registral N° (s6lo para empresas) de la Zona Registral N° ............ -Sede ...l :
con domicilio legal en ..............c.oeni , del distrito.............c.oiiiiis provincia y
departamento de Arequipa, Peru, debidamente representado por ........................ ,
identificado con .................... , con domicilio en..........cccoiiiiiiiiiii, , distrito,

provincia y departamento de Arequipa, Perl, debidamente facultado mediante

El presente Contrato se suscribe bajo los términos y condiciones siguientes:

TITULO |
GENERALIDADES

CLAUSULA 01: ANTECEDENTES

1.1. El Sistema Integrado de Transporte de la ciudad de Arequipa fue creado por
ordenanza 640 de la MPA la cual lo define como una: “Red integrada de Servicio
de transporte urbano masivo de pasajeros de elevada calidad, con cobertura del
Servicio urbano, tecnolégicamente moderno, orientado a ser ambientalmente
limpio, técnicamente eficiente y sustentable, conformado por la infraestructura, el
componente tecnolégico y las unidades de transporte publico que prestan
Servicio en las rutas declaradas saturadas que abarcan el corredor troncal y las
rutas estructurantes y alimentadoras”.

1.2. El Sistema de Transporte Urbano Masivo de Personas (SIT) operara con buses y
minibuses cuya gestién estara a cargo de empresas con personeria juridica,
siendo su operacién controlada a través de un Centro de Control operacional el
que establecera los requerimientos de flota por Ruta en cada Unidad de Negocio
tomando en consideracion la demanda en horas pico y horas valle y programara
las frecuencias y velocidades de circulacion para atender la correcta operacion
de las rutas asi como para atender imprevistos, contingencias y necesidad de
viajes en zonas con un alto volumen vehicular.

Contara, ademas, con paraderos especiales o puntos de transferencia y
terminales en los que los pasajeros, adicionalmente adquiriran o recargaran los
medios de validacion de acceso al Servicio. Cabe sefialar que este sistema
contara con una operacion controlada por el CONCEDENTE.

Los ingresos provenientes del El Sistema de Transporte Urbano Masivo de
Personas (SIT), seran recaudados y transferidos a un fideicomiso que distribuira
la contraprestacion correspondiente de cada operador de las Unidades de
Gestion del Sistema, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos Contratos
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de Concesion. Desde su transferencia a la unidad de recaudo, los fondos
adquieren la condicion de privados y se transfiere el riesgo sobre los mismos.

La operacion de las distintas Unidades de Gestién que conforman el Sistema,
excepto la del Centro de Control, estara a cargo de operadores privados, en
virtud de los contratos de concesion otorgados por el CONCEDENTE.

1.3. La estructura del Sistema comprende las siguientes unidades de gestion:

SITRANSPORTE:

Constituido mediante O.M. N° 601 con personeria juridica de Derecho
Pdblico interno y con autonomia administrativa, funcional, técnica,
econdmica, presupuestaria y financiera.

Destinado a garantizar la eficiente operatividad del SIT que viene
implementando la ciudad de Arequipa, a efectos de que éste funcione
como una red integrada de servicios de transporte urbano masivo de
pasajeros de elevada calidad y amplia cobertura, tecnolégicamente
moderno, ambientalmente  limpio, técnicamente  eficiente y
econOmicamente sustentable.

Encargado de fortalecer la capacidad de control y fiscalizacién de la
Municipalidad Provincial de Arequipa respecto a los servicios publicos de
transporte terrestre de personas de ambito provincial de su competencia,
a efectos que dichos servicios y actividades se desarrollen con
adecuadas condiciones de seguridad y calidad a favor de los usuarios y
se garanticen el cumplimiento por sus operadores de la normatividad
nacional y municipal que los regulan.

Centro de Control: Que se encargara del control de la operacién y la
supervision del funcionamiento del sistema, de acuerdo a los parametros
establecidos en los contratos de concesion u otra modalidad de
participacion del sector privado, las leyes y disposiciones legales
aplicables y las normas complementarias sobre la materia. Asimismo,
establecera la programacion operativa del Sistema de Transporte Urbano
Masivo de Personas (SIT) de acuerdo a la demanda en cada Unidad de
Negocio, tanto en las Rutas Troncales como en las Alimentadoras y
Estructurantes (red complementaria).

El Centro de Control programara la frecuencia de salidas de los buses, su
velocidad, capacidad, retén y todas las condiciones que permitan la
calidad eficiente del Servicio de Transporte Urbano Masivo de pasajeros.
Asimismo, en él se contara con informacion en linea acerca de los niveles
de servicio del sistema (transporte y recaudo).

El centro de control debera ser disefiado con infraestructura de software y

(ii)

hardware necesarios para la centralizacion, gestion y monitoreo de la red
semaforica de las vias urbanas, en las cuales transitaran los buses de las
rutas troncales, estos que tendran prioridad de paso en relacion a los
vehiculos privados, siendo dicha red semaférica implementa por el
CONCESIONARIO.

Unidad de Recaudo: Responsable de la emisién, venta, recarga,
distribucion y validacion de medios de acceso del usuario al Sistema, asi
como del manejo, depdsito y custodia de los ingresos por concepto del



Sistema de Transporte Urbano Masivo de Personas (SIT) hasta su
entrega al ente fiduciario.

(i) Unidad de Informaciéon al Usuario: Encargado de disefiar, equipar y
operar el sistema de informacion y difusion al usuario.

(iv) Operadores de Transporte: Conformado por empresas con personeria
juridica encargadas de administrar las unidades de negocio y prestar
servicio de transporte de pasajeros del sistema de conformidad a la
normatividad vigente.

(v) Fiduciario: Entidad del Sistema Financiero y Bancario encargada de
administrar el fideicomiso, y cuya recaudacion es realizada en forma
automatica por la Unidad de Recaudo.

(vi) Junta de Operadores: Tiene por finalidad integrar la operacion que a
cada OPERADOR le corresponde realizar, de acuerdo a los Contratos de
Concesion, de manera que se preste a los pasajeros un Servicio de
Transporte integrado, continuado, eficiente, con buenos estandares de
calidad, que sea econdmica y financieramente rentables y viables para
las PARTES.

Para efectos de llevar adelante la finalidad de la Junta de Operadores
cada una de las Partes se obliga, entre otros, a:

() Realizar las actividades propias de cada OPERADOR que se
describen en el respectivo Contrato de Concesion.

(ii) Dedicar los Bienes y Recursos Comprometidos exclusivamente a la
prestacion integrada de los servicios a través de la Junta de Operadores.

(iii) Cumplir cabalmente todas las obligaciones que a cada
OPERADOR le corresponde de acuerdo con los Contratos de Concesion
y las Leyes Aplicables.

(iv) Aplicar los mecanismos de coordinacién y decisién previstos en
el Reglamento de la Junta de Operadores.

V) Cumplir con las instrucciones y programaciones que disponga el
Centro de Gestion y Control.

(vi) Evaluar y ratificar las tarifas técnicas y sus ajustes posteriores en
base a las variables de mercado, facturacion y distribucion de ingresos
previsto en el Reglamento, siempre de acuerdo con lo establecido en los
Contratos de Concesion y las Leyes Aplicables.

(vii) Cabe sefialar que, las decisiones de la junta de operadores que
tengan implicancia en la variacién de la tarifa al usuario deberan ser
ratificadas por EL CONCEDENTE previo sustento y analisis técnico y
financiero del Sistema'. para su andlisis y de corresponder contra

' Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE



1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

propuesta, la decisién de variacién de tarifa al usuario debera tener el
consenso de la Junta de Operadores y EL CONCEDENTE.

Sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las PARTES, cada una
mantiene su plena autonomia, asi como la propiedad de sus bienes y
titularidad de sus derechos. Cada PARTE es responsable individual de
sus actividades y derechos y obligaciones los que adquiere a titulo
particular. No existe responsabilidad solidaria frente a terceros ni frente al
Concedente.

El presente Contrato se suscribe como resultado de la segunda licitaciéon publica
especial para la concesion de la operacién del servicio urbano masivo de
pasajeros del Sistema Integrado de Transporte de Arequipa, convocado por la
Municipalidad Provincial de Arequipa conforme a las facultades precisadas en la
ley N° 27972 (Ley Organica de Municipalidades).

El proceso de licitacion publica especial se ha llevado a cabo en el marco de la
Ordenanza Municipal N° 640-2010-MPA (Reglamento Complementario de
Administracion de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa),
Ordenanza Municipal N° 577-2009-MPA (Declaracion de Vias Saturadas),
Ordenanza Municipal N° 599-2009-MPA (Aprobacién del Plan Regulador de
Rutas 2010-2020), Ordenanza Municipal N° 601-2009-MPA (Creacion del
Sistema Integrado de Transporte y Regulacion del Sistema Urbano Masivo de
Personas — SITRANSPORTE) y sus modificatorias.

[La Empresa Ganadora de la Buena pro], representada por................ ,
identificado con DNI. N°® ....................... segun el asiento N° ................. de la
partida registral N° ................. de ... presento Oferta en el proceso de
licitacion publica especial convocado con fechas ..........cccccooceeeenne del 2015 de
acuerdo a la formalidad prevista en el articulo 76° de la Ordenanza Municipal N°
640, resultando adjudicataria de la Unidad de Negocio tal como se
acredita en el acta del Comité Especial encargado del proceso de licitacién
publica especial de fecha .....................

El presente contrato regira la concesion de las unidades de transporte publico
gue prestaran servicio en las rutas declaradas saturadas que abarcan el corredor
troncal en la Unidad de Negocio denominada y su interrelacion con las
demas unidades de negocio y componentes del Sistema Integrado de
Transporte de Arequipa; y demas que sean asi estipulados en el presente
contrato.

Las partes detalladas en el exordio declaran mediante el presente que conocen
a detalle el presente contrato, las bases de licitacion que lo anteceden y asumen
mediante el presente los compromisos asumidos durante la etapa de licitacion y
demas clausulas establecidas en el contrato de concesion y sus anexos.

CLAUSULA 02: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por la oferta ganadora y los documentos
derivados del proceso de licitacion publica especial que establezcan obligaciones para
EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO

2.1
2.2

Las bases, sus anexos, y las circulares emitidas por el Comité Especial.

Los documentos, instrumentos Yy declaraciones presentados por el
Adjudicatario, sus integrantes o sus Empresas vinculadas, durante el desarrollo
de la Licitacién y hasta la fecha de firma del presente documento. Todos y cada
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2.3

24

2.5

2.6
2.7

2.8

uno de los derechos y obligaciones derivados de dichos documentos son
plenamente exigibles entre EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO.

La propuesta del CONCESIONARIO aceptada por la Municipalidad Provincial
de Arequipa.

Las actas de los acuerdos complementarios que firmen las partes, las actas de
conciliacion y los fallos de los tribunales a los que se recurra.

La garantia de fiel cumplimiento del Contrato y la pdliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual, debidamente constituidas.

Las actas de entrega de los bienes objeto del Contrato.

El Contrato de Fiducia celebrado como mecanismo de pago y el documento de
adhesion a los mismos suscrito por el CONCESIONARIO vy, cualesquiera otros
Contratos 0 convenios que se suscriban para la operacién y gestion del
sistema.

Los Anexos del presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 03: CRITERIOS DE INTERPRETACION

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Los términos que figuren en mayulsculas en este Contrato y que no se
encuentren expresamente definidos en éste, tendran el significado que les
atribuyan las Leyes Aplicables. Las expresiones en singular comprenden, en su
caso, al plural y viceversa.

Las condiciones expresadas en el presente Contrato de Concesion prevalecen
sobre aquellas de cualquier otro documento que forme parte del mismo.

En caso de divergencia en la interpretacion de este Contrato, se seguira el
siguiente orden de prelacion para resolver dicha situacion:

e El Contrato;

e Los documentos presentados en las propuestas.
e Circulares a que se hace referencia en las Bases;
e LasBases,y

o Leyes Aplicables.

Toda referencia efectuada en este Contrato a “Clausula” o “Anexo” se debera
entender efectuada a las clausulas de este contrato y a los Anexos de las Bases,
respectivamente, salvo indicacion expresa en sentido contrario. Todos los
Anexos del presente Contrato forman parte del mismo.

Los Titulos contenidos en este Contrato son referenciales y no deben ser
entendidos para limitar o ampliar el contenido, alcances, obligaciones y/o
derechos precisados en él por lo que su interpretacion y aplicacion es integral.

A menos que el contexto requiera lo contrario 0 que de manera expresa en este
Contrato se les asigne una definicion distinta, los términos que aparezcan en
este Contrato tendran el significado que se les asigna en anexo N° 01 del
presente.



CLAUSULA 04: IDIOMA

4.1 EIl Contrato de Concesién se suscribe Unicamente en idioma castellano. Las
traducciones de este Contrato no se consideraran para efectos de su
interpretacion. De existir cualquier diferencia entre cualquier traduccién del
Contrato y éste, prevalecera el texto del Contrato en castellano.

4.2 Cualquier modificacion que se realice al contrato deber& realizarse en idioma
castellano.

4.3 Las citaciones y notificaciones realizadas entre las partes deberan realizarse
siempre en idioma castellano sin mediar ninguna excepcion.

CLAUSULA 05: NATURALEZA JURIDICA

5.1 El presente Contrato, regula el acto administrativo de Concesion entre EL
CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO a partir de la suscripcion del mismo.

5.2 EL CONCESIONARIO, expresamente declara y acepta que el servicio que presta
tiene el caracter de servicio publico para todos los efectos legales y con las
consecuencias que de su naturaleza se deriven.

CLAUSULA 06: OBJETO

Otorgar en concesion, la prestacion del servicio de transporte publico urbano masivo a
fin de que sea operada por parte de EL CONCESIONARIO en la Unidad de Negocio
de la provincia de Arequipa.

El CONCESIONARIO operara la referida Unidad de Negocio por su cuenta y riesgo,
en los términos, condiciones y con las limitaciones previstas en el contrato, como parte
del Sistema Integrado de Transporte - SIT de Arequipa, ambientalmente limpio y
técnicamente eficiente dentro del proceso de modernizacion del Servicio de Transporte
Regular de Personas emprendido por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Dicha Concesion otorgara al CONCESIONARIO: (i) el derecho a la explotacién
exclusiva del Servicio Publico de Transporte Masivo en las Rutas del
Sistema Integrado de Transportes — Arequipa, dentro de los alcances del presente
contrato, y (ii) el permiso de operacion al CONCESIONARIO para la prestacion del
servicio publico de transporte masivo en la ciudad de Arequipa en las ruta
definidas en el plan Regulador de rutas y su modificaciones.?

CLAUSULA 07 CARACTERISTICAS DE LA CONCESION

7.1 Sin perjuicio de la multiplicidad de actividades y prestaciones en que se divide
su objeto, el Contrato es de naturaleza unitaria y responde a una causa Unica.

7.2 El Servicio que debera prestar EL CONCESIONARIO se rige por los principios
de continuidad, regularidad y no discriminacion.

7.3 El CONCESIONARIO reconoce que el Servicio que prestara es un servicio
publico.

CLAUSULA 08: INHABILITACIONES E INCOMPATIBILIDADES

* Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE



El CONCESIONARIO declara bajo juramento que a la fecha de suscripcién del
presente Contrato no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad sefaladas en el D.S. 017-2009-MTC y la O.M 640-2010-MPA vy sus
modificatorias 0 en cualquier otra norma aplicable.

CLAUSULA 09: DELEGACION DE FACULTADES DEL CONCEDENTE

Para efectos del presente contrato EL CONCEDENTE en cualquier etapa del proceso
podra delegar sus derechos, obligaciones y facultades contenidas en el presente
contrato a SITRANSPORTE quien representard al CONCEDENTE en el ejercicio de
sus atribuciones por efectos del presente contrato, conforme a la ordenanza 601-2009-
MPA y sus normas modificatorias, ampliatorias o reglamentarias; por lo que el
CONCESIONARIO lo reconoce como tal y se obliga a acatarlos; siempre que estos se
encuentren acordes con el disefio operacional del sistema y no vayan en contra de las
premisas que rigen este tipo de sistemas: oportunidad, regularidad y seguridads.

’ Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE vy Circular N° 027-2013-MPA-CE.



TITULO I
DE LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DEL SERVICIO A
PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

CLAUSULA 11: DE LAS ETAPAS DE LA CONCESION

La concesion comprende las siguientes etapas que seran debidamente reguladas por
EL CONCEDENTE:

11.1 Primera Etapa: Etapa Pre-operativa

Es el periodo en el que se realizard la adquisicion de los buses que operaran la
ruta concesionada asi como su equipamiento incluyendo los aditamentos que
correspondan al concesionario del componente tecnolégico; de igual forma en
esta etapa se realizara la recepcion e implementacién de la infraestructura de
los patios de operacién y mantenimiento.

11.2 Segunda Etapa: Etapa de Operacion Efectiva

Es la etapa de inicio efectivo de la operacién de las unidades de negocio
concesionadas, de acuerdo al nuevo Plan Regulador de Rutas y dentro del SIT,
a partir de la cual se inicia a contar el periodo de concesion de rutas.

11.3 Tercera Etapa: Etapa de Reversién y Restitucion

Es la etapa mediante la cual el CONCESIONARIO procede a la devolucién de la
infraestructura y los bienes de la concesion; asi como las mejoras realizadas en
los mismos; esta etapa se inicia a partir del dia siguiente de concluido el plazo de
concesion.

CLAUSULA 12: ETAPA PRE-OPERATIVA®*

12.1 En esta etapa EL CONCESIONARIO se obliga a preparar las condiciones de
operacion equipamiento y funcionamiento de las unidades vehiculares que
prestaran el servicio en la unidad de negocio constituyendo un
periodo de gracia.

12.2 Durante este periodo el CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo deberda
realizar las pruebas de los vehiculos tanto de prueba en vacio por un minimo de
siete dias calendario y de marcha blanca por un periodo no menor a siete dias
calendario; prueba que sera realizada de manera coordinada con los operadores
de las rutas complementarias y bajo la direccion de EL CONCEDENTE.

12.3 Para la realizacion de las pruebas antes mencionadas el CONCESIONARIO
debera comunicar con una anticipacion no menor a 15 dias a EL CONCEDENTE

* Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE



a fin de que este pueda ejercer su facultad de fiscalizacién y control sobre las
mismas; pudiendo realizar las observaciones necesarias y solicitar la ampliacién
de los plazos de considerarlo necesario para el buen funcionamiento del sistema.
De la misma forma EL CONCESIONARIO debera entregar a EL CONCEDENTE
un informe de los resultados de las pruebas realizadas.

12.4 Todos los buses que se incorporen al sistema deberan cumplir con las pruebas
antes mencionadas; salvo la de marcha blanca cuando asi lo establezca EL
CONCEDENTE.

12.5 En la etapa pre-operativa no esta contemplada la operacion y funcionamiento
del componente tecnoldgico (Sistema de recaudo, control, informacién al usuario
y fideicomiso).

12.6 En esta etapa se continuard con las obras civiles y equipamiento que son parte
del Sistema Integrado de Transporte, tales como, vias, intercambios viales,
paraderos especiales patios y otros.

12.7 Poner a disposicién de EL CONCESIONARIO la infraestructura del sistema en
condiciones que permitan dar inicio a la operacién efectiva del mismo, salvo
hechos no imputables, o imputables s6lo por dolo o culpa inexcusable del
CONCEDENTE, o imputables a terceros o circunstancias de caso fortuito o
fuerza mayor, que impidan u originen el retraso del cumplimiento de la obligacion,
EL CONCEDENTE podra prorrogar el plazo establecido para el inicio de
ejecucion contractual considerando los plazos establecidos en el numeral 13.3.

A la fecha de entrega de la infraestructura del sistema se levantara el acta
respectiva que incluira el inventario de bienes reversibles y ser& firmada por las
partes en sefial de conformidad®.

12.8 ElI CONCESIONARIO por su cuenta y riesgo en esta etapa se obliga a realizar
y ejecutar un plan de difusibn de la operacion del Sistema Integrado de
Transporte en las rutas que conforman la Unidad de Negocio que se les entregan
en concesion.

CLAUSULA 13: ETAPA DE INICIO DE LA OPERACION EFECTIVA

13.1 Tendra una duracién de QUINCE (15) ANOS contados a partir de la fecha que
al efecto defina EL CONCEDENTE mediante comunicacién enviada al
CONCESIONARIO para el inicio de operacion efectiva.

13.2 Se considerara iniciada la Etapa de Operacion Efectiva, a partir de la fecha que
haya sido determinada por EL CONCEDENTE para que el CONCESIONARIO
inicie la operacion de su flota en el SIT, bajo las condiciones técnicas,
econOmicas y operacionales previstas en el presente Contrato de Concesion
previo el cumplimiento de las siguientes obligaciones: vinculacion de la flota
solicitada por EL CONCEDENTE; pruebas efectuadas a los autobuses,
recorridos de prueba en vacio y marcha blanca; para lo cual se emitir4 el acta
correspondiente al inicio de la operacion efectiva; acta en la que se dejara
constancia de la fecha y estado en que se dio inicio a la operacion efectiva del
sistemay a partir de la cual se inicia el conteo del plazo de concesion.

13.3 EL CONCEDENTE determina y comunica por escrito la fecha de inicio de la
operacion efectiva a EL CONCESIONARIO con un maximo de diez meses

> Modificado con Circular 027-2013-MPA-CE.



contados a partir de la fecha de firma del contrato; fecha que no debe exceder los
veinticuatro meses de realizada la comunicacion.®

13.4 EL CONCEDENTE, en coordinacion con la junta de operadores, podra
proponer planes operacionales para situaciones criticas de demanda
insatisfecha, pudiendo racionalizar el itinerario de las rutas troncales dentro de su
recorrido original, torndndolo més directo o con menor tiempo de viaje a fin de
mejorar el servicio prestado.

CLAUSULA 14: ETAPA DE REVERSION Y RESTITUCION

14.1 Se considerard iniciada la Etapa de Reversién y Restitucion, el dia
siguiente de la fecha de vencimiento de la Etapa de Operacion Efectiva,
surgiendo de manera inmediata la obligacion de hacer entrega de los bienes
incluidos en el inventario de bienes reversibles del sistema. Para el efecto, se
levantara un acta en la que se deja constancia de la reversién y restitucién de
los bienes de la concesion.

14.2 El CONCESIONARIO debera notificar su disposicion a la entrega de
bienes reversibles dentro de un término maximo de treinta (30) dias habiles
anteriores a la fecha de inicio de la etapa de restitucion y reversion fijando el
dia, lugar y hora en que se iniciar4 el acto correspondiente asi como el
procedimiento a seguir, so pena de incurrir en incumplimiento del Contrato. En
todo caso el CONCESIONARIO, se obliga a brindar las condiciones que
garanticen la continuidad en la prestacion del servicio y a realizar las
actuaciones necesarias para asegurar, si asi lo determina EL CONCEDENTE,
que un tercero asuma las obligaciones que se encontraban a su cargo.

14.3 Dicha etapa terminara en la fecha en la que EL CONCEDENTE suscriba
el acta en la que conste haber recibido la totalidad de los bienes reversibles
entregados en administracion al CONCESIONARIO, en el estado y condiciones
previstas en el presente Contrato.

14.4 S6lo a partir de la fecha del acta antes mencionada, se entendera
vencido el término del presente Contrato de Concesion generando los efectos
de ley, y surgiendo para las partes la obligacion de proceder a la liquidacion del
Contrato.

14.5 Estaran a cargo del CONCESIONARIO la totalidad de los gastos,
impuestos o en general cargas y costos que el proceso de restitucion implique.

14.6 El CONCESIONARIO entregara igualmente los bienes con todas las
entidades prestatarias de servicios publicos y con sus contratistas,
subcontratistas, empleados o agentes, so pena de hacer efectiva la garantia de
cumplimiento del Contrato.

14.7 EL CONCEDENTE solo otorgara el acta de cumplimiento una vez se le
haya demostrado a su satisfaccion el cumplimiento de estas obligaciones y la
constitucion de las polizas respectivas.

CLAUSULA 15: AREA DE LA CONCESION

Es la definida en el Plan Regulador de Rutas 2010-2020, y sus modificatorias con los
codigos de ruta - de acuerdo a la siguiente descripcion:

® Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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Cddigo de Ruta

Distancia de la Ruta (KM)

Distancia de Ruta Sentido (KM)

Flota requerida (unidades de m)

Colocar el recorrido de la ruta (grafico y detalle)

CLAUSULA 16: REGIMEN DE LA OPERACION TRONCAL

16.1

16.2

La operacion troncal, se sometera al régimen que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estara constituido por los manuales, reglamentos y otros
documentos técnico-operacionales que se expidan para asegurar que la
operacion regular de las rutas correspondientes a las doce unidades de negocio
se realice en condiciones de seguridad, fiabilidad y coordinacion. EL
CONCEDENTE, ademas, establecerd las condiciones para el inicio de los
recorridos en las diversas rutas que conforman las unidades de negocio, las
condiciones de la operacién del sistema y los indicadores de desempefio.

En todo caso, el CONCESIONARIO debera sujetarse en el desarrollo de la
actividad de prestacion del servicio publico de transporte urbano masivo de
personas a las leyes peruanas, tanto a la normatividad legal y/o reglamentaria
actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y durante el término
de la concesién, a nivel nacional y/o local, y a la legislacion complementaria y
directrices que imparta EL CONCEDENTE dentro del ambito de su competencia.

CLAUSULA 17: REQUISITOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

EL CONCESIONARIO, a la suscripcion del presente documento, declara haber
entregado a EL CONCEDENTE lo siguiente:

17.1

Testimonio de la escritura pulblica de constituciébn y estatuto social de EL
CONCESIONARIO, con la copia literal de inscripcion registral, acreditando con
ello:

17.1.1 Que EL CONCESIONARIO es una empresa con personeria juridica
validamente constituida de acuerdo a las Leyes Aplicables; y,

17.1.2 Que EL CONCESIONARIO cuenta con los mismos socios 0 accionistas,
en las mismas proporciones que éstos mantenian como miembros del
Adjudicatario, salvo disposicion distinta expresamente establecida en el
presente contrato.’

17.1.3 Que EL CONCESIONARIO tiene como domicilio habitual la provincia de
Arequipa.

17.1.4 Que EL CONCESIONARIO es una sociedad cuyo objeto social se
circunscribe exclusivamente a la prestacion del servicio de transporte
regular de personas a que se refiere el objeto del presente contrato y que

" Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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17.2

17.3

17.1.5

17.1.6

17.1.7

cuenta con capacidad para asumir las obligaciones que respectivamente
le correspondan como consecuencia de la celebracion de este Contrato.

Una restriccion a la libre transferencia, disposicion o gravamen de las
acciones o participaciones que representen el porcentaje correspondiente
a la Participaciéon Minima del(los) Socio(s) o consorciados de la oferta
ganadora a favor de terceros hasta que venza el cuarto afio contado a
partir de la fecha de inicio de la etapa de operacion efectiva; dentro de
esta restriccion podran establecerse reglas de incremento o reduccién de
porcentaje de participacion accionaria en la empresa del
CONCESIONARIO hasta los catorce meses contados a partir de la firma
del contrato; concluido este plazo permanecerdn inamovibles los
porcentajes de participacion hasta el cuarto afio antes mencionado.

El incremento o reduccién de porcentaje de participacién accionaria en la
empresa del CONCESIONARIO durante los primeros catorce meses se
podran realizar bajo las siguientes reglas de preferencia:

a) Incremento de participacion accionaria de un socio local integrante de
la empresa del CONCESIONARIO.

b) Incremento de participacién accionaria de un socio extranjero de la
empresa del CONCESIONARIO.

A partir del quinto afio desde el Inicio de la Operacion efectiva, el(los)
Socio(s) podra(n) transferir, disponer o gravar dichas acciones o
participaciones a favor de terceros (incluyendo otros Postores o
integrantes de otro Postores), previa aprobacion de EL CONCEDENTE.®

La restriccibn antes indicada, no incluye la transferencia de la
participacion minima del(los) socio(s) del mismo Grupo Econdmico, en la
medida que el control efectivo de ambas sea ejercido por la misma
Empresa, contando con autorizacidbn previa y por escrito de EL
CONCEDENTE y siempre que el nuevo socio cumpla con los mismos
requisitos técnicos establecidos para el Socio inicial.

Una disposicidon que establezca que en ningln caso los aumentos o
reducciones de capital en el caso de las empresas, o reconformacion de
la participacién en caso de consorcios, podran afectar el capital minimo ni
la participacion minima del socio que formé parte de la oferta ganadora,
salvo disposicién distinta expresamente establecida en el presente
contrato®

Documentacién que acredite el patrimonio neto minimo de 100 UIT, conforme al
articulo 25° de la Ordenanza Municipal N° 640-2010-MPA.

Contrato de fideicomiso de inversion o Contrato de Canalizacién de Flujos que
celebraran los integrantes del consorcio por un monto del 5% de la inversién
propuesta de acuerdo al formulario Nro. 16 para la renovacién de buses, siendo
esta la considerada para la flota a renovar en el primer afio. Y el compromiso de
incrementar el capital de inversion hasta por lo menos 10% de inversion

® Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE y circular N° 027-2013-MPA-CE
’ Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

propuesta para la renovacién de buses dentro de los doce meses contados a
partir de la firma del contrato.'

Constancia de contar con Registro Unico del Contribuyente (RUC) activo.

Certificado de Vigencia de Poderes emitido por la Superintendencia Nacional de
los Registros Publicos (SUNARP) en el que se faculta al representante legal de
EL CONCESIONARIO a suscribir el presente Contrato en su nombre y
representacion.

Copias certificadas notarialmente de los asientos del libro de acciones o
documento equivalente segun la forma societaria, en donde conste la
conformacion del accionariado o de las participaciones de EL
CONCESIONARIO.

Propuesta de polizas de seguro y el listado de compaifias que cubriran las
mismas, de conformidad con el titulo V del presente Contrato.

Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion por un monto
equivalente a diez(10) UITs hasta el dia de inicio de la operacién efectiva, la cual
se renovara por una correspondiente hasta por el monto de doscientos cincuenta
(250) UITs hasta por un (1) afio posterior contados al término del plazo de
vigencia de la Concesion y debera ser emitida por una entidad financiera
nacional.

Un ejemplar Original del Contrato Preparatorio de transferencia de Buses con
caracter renovable (celebrado bajo la legislacion peruana aplicable) firmado y
sellado por el o los fabricantes de Buses, cuyos efectos deben estar sujetos a la
suscripcién del Contrato de Concesién por parte de EL CONCESIONARIO y en
la que se establezca: (i) el cronograma de fabricacion de los Buses; (ii) el
compromiso de entrega treinta (30) dias calendarios antes de la Fecha de Inicio
de las operaciones; vy, (iii) se certifique el cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas ofrecidas en la propuesta presentada.

17.10Un ejemplar original del Contrato Preparatorio del mantenimiento, conservacion y

reparacion de vehiculos firmada y sellada por el proveedor o el o los fabricantes
de vehiculos, cuyos efectos deben estar sujetos a la suscripcion del Contrato de
Concesion por parte de EL CONCESIONARIO o una declaracion Jurada en el
caso de que el CONCESIONARIO proceda a realizar el mantenimiento,
conservacion y reparacion de vehiculos™

" Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE y Circular N° 027-2013-MPA-CE.
"' Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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17.11 Firma de los documentos de adhesién a los Contratos de Fideicomiso que
entregara el CONCEDENTE previo a la firma del presente documento.

CLAUSULA 18: OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ETAPA DE

OPERACION EFECTIVA

18.1

18.2.

18.3.

. Posterior a la fecha indicada en el numeral 13.2. de la clausula trece y previo
comunicado por escrito con la anticipacion debida, EL CONCEDENTE,
requerird a EL CONCESIONARIO que dé cumplimiento a las siguientes
obligaciones para que se pueda dar inicio a la ejecucién del presente
contrato:

18.1.1. EL CONCESIONARIO debe presentar los contratos definitivos de
transferencia de Buses firmados y sellados por el o los fabricantes de
Buses, en los que los buses han sido transferidos y que contemplen
las caracteristicas de los mismos en concordancia con las
especificaciones técnicas de la oferta ganadora y los requisitos
exigidos en las bases; asi como que se encuentran en condiciones
Optimas para prestar efectivamente el servicio y que cumplen con los
requisitos de acceso previstos en las normas nacionales y locales.

18.1.2. EL CONCESIONARIO debe entregar a EL CONCEDENTE copia de
las pélizas de seguro a que se refiere el Titulo X del presente Contrato
quien las aprobara.

Una vez cumplidas las condiciones establecidas en el numeral anterior, EL

CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO levantaran un acta dando su

conformidad respecto al cumplimiento de cada una de esas condiciones.

En el supuesto que las condiciones antes establecidas no hayan sido

satisfechas por EL CONCESIONARIO en la fecha establecida por EL

CONCEDENTE, y las Partes de mutuo acuerdo no hayan prorrogado dicho

plazo, se producira la resolucion del contrato ejecutdndose automaticamente

la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato; salvo que alguna de las partes
recurra a los mecanismos de solucién de controversias establecidos en el

Titulo Noveno del presente Contrato. En caso de no cumplir con lo

establecido en la presente clausula, el CONCESIONARIO pierde la buena pro

otorgada, la misma que podra ser otorgada por el CONCEDENTE al postor
que siga en el cuadro de calificaciones de la licitacién o convocar a nueva.

TITULO 1l

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE Y EL
CONCESIONARIO

CLAUSULA 19: DERECHOS DEL CONCESIONARIO

EL CONCESIONARIO tiene derecho a:

19.1.

La operaciéon del servicio por parte de EL CONCESIONARIO constituye un

derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual recuperara su

inversion, asi como un deber, puesto que EL CONCESIONARIO esta obligado
a mantener la operatividad del sistema y a prestar el servicio ininterrumpida y

continuamente, de acuerdo a lo establecido en el presente Contrato.
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19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19.11.

19.12.

El CONCESIONARIO ejercerd la administracion de su actividad bajo su
responsabilidad y con autonomia, teniendo en consideracibn que su
desempefio administrativo y financiero afecta la prestacion de un servicio
publico.

Explotar econémicamente la actividad de prestacion del Servicio de Transporte
Urbano masivo de pasajeros dentro de la unidad de negocio concesionada y
sus respectivas rutas, en mérito a lo estipulado en el presente contrato.*

Utilizar la infraestructura de vias, paraderos especiales y patios que conforman
la ruta troncal concesionada en el Sistema Integrado de Transporte (SIT), de
conformidad con los lineamientos previstos para el efecto por EL
CONCEDENTE.

Utilizar la infraestructura complementaria del sistema especificada, de acuerdo
a lo que establezca EL CONCEDENTE.

Celebrar los actos juridicos que considere (tiles a sus intereses siempre que se
encuentren dentro del ambito de los derechos y obligaciones que surgen con
ocasion de la concesion y que beneficien su operatividad por lo que deberan
ser consistentes con la finalidad de la misma. Quedan prohibidas la cesion de
derechos, la cesién de posicidn contractual asi como la delegacion de sus
obligaciones a favor de terceros relacionados con la operacién del transporte
del Sistema Integrado de Transporte, excepto cuando asi lo determine el
presente contrato.

Una Contraprestacion generada por los ingresos producidos por la venta de los
medios de validacion de acceso a los buses 6 pasajes pagados en efectivo, asi
como los ajustes respectivos.

A ejercer los derechos que le confiere los contratos suscritos con los
operadores de gestion, es decir el contrato de fideicomiso y los que pudiera
suscribir directamente con EL CONCEDENTE.

A obtener informacion del Sistema de Recaudo acerca del dinero recaudado en
un periodo de tiempo determinado o el nimero de viajes que constituyen pago,
entre otros, de acuerdo con lo que para el efecto determine EL CONCEDENTE.

De la contraprestacion que corresponda al CONCESIONARIO se deduciran las
sumas derivadas de la aplicacion de los indicadores de gestion a que se refiere
el titulo , las penalidades y demas obligaciones previstas en el
presente contrato y las penalidades que imponga EL CONCEDENTE como
autoridad regulatoria. El pago de la contraprestacién se realizara el primer dia
habil de cada semana, por todo el plazo de vigencia de la concesién.

Autorizar al administrador del fideicomiso para que proceda al pago de otras
acreencias no contempladas en el contrato de fideicomiso o en las
instrucciones del fideicomitente.

A disfrutar sin perturbacion alguna, de los derechos que el contrato le confiere
en concordancia con la clausula 20 y 21 del presente contrato.

CLAUSULA 20: OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO mediante el presente documentos se obliga a cumplir con las
obligaciones que se detallan a continuacion sin que estas sean limitantes para el

2 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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cumplimiento de las normas nacionales y locales existentes o que se emitan durante la
duracion del presente contrato; de igual forma no lo excluyen de cumplir con los
manuales y reglamentos que emita EL CONCEDENTE en la administracién del
Sistema Integrado de Transporte.

20.1 OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

20.1.1 Proveer a EL CONCEDENTE toda la informacion que éste le solicite y que sea
necesaria para la adecuada planeacion, coordinacion y control del Sistema
Integrado de Transporte. La cual debera ser suministrada dentro del término
que EL CONCEDENTE establezca para tal finalidad, sin perjuicio de las
penalidades que se causen por cumplimiento no oportuno del citado
requerimiento.

20.1.2 EL CONCESIONARIO debera presentar los informes periddicos, estadisticas y
cualquier otro dato con relacion a sus actividades y operaciones a
requerimiento sustentado del CONCEDENTE."

20.1.3 EL CONCESIONARIO debera facilitar la revision de su documentacion,
archivos y otros datos que requieran EL CONCEDENTE con el fin de vigilar,
supervisar, fiscalizar y hacer valer los términos de este Contrato conforme a las
leyes aplicables; solo si, no ha contestado a un requerimiento realizado o sus
respuestas no fueran satisfactorias a criterio de EL CONCEDENTE.*

20.1.4 Asumir, por su cuenta y riesgo, la financiacién de todos los vehiculos y demas
elementos necesarios para la operacion del servicio transporte urbano masivo
de pasajeros.

20.1.5 Equipar la infraestructura basica de los Patios de Operacién y mantenimiento
(Apartado C del Anexo 6 de las bases), entregada por EL CONCEDENTE,
cumpliendo con los requisitos y estandares minimos de calidad, continuidad del
servicio y gestion.

20.1.6 Mantenerse como integrante de la Junta de Operadores durante todo el plazo
de vigencia del Contrato de Concesion; para lo cual deberd nombrar a su
representante ante EL CONCEDENTE.

20.1.7 Mantener como objeto social principal la prestacion del servicio de transporte
regular de personas y el domicilio fijado en la provincia de Arequipa durante el
plazo del Contrato de Concesion. Asimismo, EL CONCESIONARIO se
compromete a mantener el patrimonio neto minimo fijado por las normas
vigentes y futuras durante todo el plazo de vigencia del presente contrato de
concesion.

20.1.8 EL CONCESIONARIO, sus accionistas y los socios guardaran confidencialidad
sobre la informacion de naturaleza reservada que con tal caracter les hubiere
sido suministrada por EL CONCEDENTE o cualquiera de sus dependencias
durante el periodo de vigencia de la Concesion de acuerdo con la ley de la
materia, salvo autorizacion por parte del CONCEDENTE.

20.1.9 EL CONCESIONARIO se obliga a contratar y mantener vigentes los seguros
gue correspondan, de acuerdo a lo previsto en el Titulo X del presente
contrato.

3 Modificado con Circular N°027-2013-MPA-CE.
“ Modificado con Circular N°027-2013-MPA-CE.
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20.1.10 Cumplir, hacer cumplir y responder directamente en los términos
previstos por EL CONCEDENTE, por la calidad de la prestacion del servicio de
transporte urbano masivo de personas que se le ha concedido, efectuando los
pagos correspondientes de diversa naturaleza que prevea EL CONCEDENTE y
realizando las correcciones o ajustes a que hubiere lugar, sin que afecten al
Sistema Integrado de Transporte (SIT).

20.1.11 Constituir y mantener vigentes las garantias de conformidad con lo
estipulado en el presente contrato y las contraidas que hayan derivado del
proceso de licitacion que diera origen al presente contrato.

20.1.12 Implementar las practicas y medidas de seguridad industrial necesarias
para el adecuado desarrollo de la operacién, establecer los controles internos
que permitan verificar su cumplimiento, y asumir los riesgos de salud y
profesionales que se deriven de su inobservancia para las personas que se
vinculen al desarrollo de la operacion.

20.1.13 Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y
utilizando los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del
concesionario del componente tecnolédgico, un inventario vehicular con una
ficha histdrica de cada uno de los autobuses, donde se deje constancia, la ficha
técnica inicial y el detalle de las intervenciones por mantenimiento que se le
hagan, los kilbmetros recorridos, fallas presentadas y accidentes, entre otros, la
cual debera actualizarse permanentemente por el CONCESIONARIO, y a
disposicion de EL CONCEDENTE durante toda la vigencia del Contrato y en el
momento en que este lo requiera.

20.2 OBLIGACIONES RESPECTO A LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE URBANO MASIVO DE PASAJERQOS:

20.2.1 Garantizar el normal funcionamiento de sus buses asumiendo los costos,
gastos y logistica para la atencion de emergencias e imprevistos en la
operacion.

20.2.2 Asumir todos los costos inherentes a la prestacién del servicio y otros que sean
de cargo del CONCESIONARIO conforme a los contratos y demas
documentos que sustentan el Sistema Integrado De Transporte, asi como los
tributos, y demas gastos que le correspondan, de conformidad con las leyes
aplicables.

20.2.3 Garantizar la prestacion del servicio transporte urbano masivo de pasajeros, en
condiciones de libertad de acceso, estandares de calidad, de servicio y de
seguridad de los usuarios, entre otras, determinadas por EL CONCEDENTE.

20.2.4 Adquirir los insumos, partes y piezas integrantes o accesorios y otros que
requieran las unidades vehiculares para su operacion y realizar todas las
demas tareas administrativas y técnicas que le permitan prestar el Servicio, de
acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el
presente Contrato, en el Anexos Nro. 1 de las bases.

20.2.5 Cumplir con las caracteristicas técnicas de los vehiculos establecidos en su
propuesta técnica. Estas caracteristicas deberdn cumplir con las
especificaciones técnicas minimas previstas en el Anexo N° 1 de las Bases.
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20.2.6 Cumplir cabalmente las instrucciones que le sean impartidas por el Centro de
Control, asi como también, prestar el servicio de acuerdo a la programacion
aprobada correspondiente.

20.2.7 En ningan caso, EL CONCESIONARIO podra apartarse de las instrucciones o
alterar la programacion y el itinerario dispuestos por el Centro de Control y
programacion propuesta por EL CONCEDENTE.

20.2.8 Elaborar y presentar a EL CONCEDENTE, en el plazo de cuarenta y cinco (45)
dias calendarios contados a partir de la fecha de inicio de la operacion efectiva,
el plan de emergencias en caso de siniestros de acuerdo a lo requerido y
previa aprobacién.

20.2.9 Proporcionar a EL CONCEDENTE toda la informacién que le sea requerida, a
fin de controlar la correcta ejecucion del presente contrato, asi como toda
aguella que se encuentre obligado a proporcionar de acuerdo al presente
contrato y a las leyes aplicables. La obligacién de proporcionar informacién
sera normada por EL CONCEDENTE.

20.2.10 EL CONCESIONARIO se obliga a cumplir con la legislacion aplicable
relativa a la conservacion del medio ambiente.

20.2.11 Dentro de los tres (03) meses al inicio de cada Afio Calendario, EL
CONCESIONARIO debera entregar al CONCEDENTE sus estados financieros
auditados correspondientes al ejercicio fiscal anterior. Asimismo, dentro de los
quince (15) dias Calendarios de finalizado cada trimestre de cada Afio
Calendario, EL CONCESIONARIO debera entregar a EL CONCEDENTE sus
estados financieros correspondientes a dicho trimestre. EL CONCEDENTE
determinara el detalle de la informacion financiera a ser suministrada.

20.2.12 Transportar sin discriminacién a toda persona que haya adquirido un
medio de validacién de acceso del Operador de la Unidad de Recaudo, tarjeta
o efectivo, cumpliendo los requisitos y estandares de calidad y seguridad
previstos por ley o por EL CONCEDENTE.

20.2.13 Indemnizar directamente o indirectamente cualquier dafio o perjuicio
que cause. EL CONCESIONARIO sera responsable frente a los pasajeros y/o
terceros siempre y cuando el hecho que cause el dafio le sea imputable.

20.2.14 Mantener en condiciones Optimas de funcionamiento, seguridad y
limpieza las unidades vehiculares, equipos adicionales que se instalen en los
buses o en cualquier otra instalacion o dependencia a su cargo, y en general
de todos los bienes adscritos a la concesién, de conformidad con lo previsto en
los contratos.

20.2.15 Mantener la limpieza de las unidades. El exterior y el interior del
vehiculo seran lavados a profundidad semanalmente. Asimismo, el interior y
exterior del vehiculo ser& limpiado superficialmente al término de cada vuelta
(en cada ingreso a la estacion terminal)™®.

20.2.16 Mantener vigente el Certificado de Inspeccién Técnica Vehicular
complementaria, emitido por entidad autorizada por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, de cada unidad vehicular vinculada al Sistema
Integrado de Transporte (SIT).

20.2.17 EL CONCESIONARIO, sus socios, integrantes o consorciados segun
sea el caso, el operador del componente tecnolégico y el CONCEDENTE, no

5 Modificado con Circular N° 022-2013-MPA-CE.
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podran realizar, directa o indirectamente, actos o acuerdos que afecten
negativamente la demanda que pueda captar el Sistema Integrado de
Transporte (SIT), a través de otros Sistemas de Transporte Publico de
Pasajeros.®

20.2.18 Es responsable por los perjuicios que se causen a EL CONCEDENTE, a
las Unidades de Gestion del Sistema Integrado de Transporte (SIT) o a
terceros, por incumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del
funcionamiento del SIT. El CONCEDENTE est& autorizado para iniciar y agotar
las acciones legales pertinentes y de otra indole.

20.2.19 Asumir, a su costo y bajo su responsabilidad, el pago de los ingresos
dejados de percibir por el Sistema Integrado de Transporte (SIT), respecto al
namero de viajes que cada unidad vehicular hayan ocasionado perjuicios al
Sistema y que han sido detectados por el Centro de Control en cuanto EL
CONCEDENTE haya establecido la responsabilidad del CONCESIONARIO."

20.2.20 El incumplimiento de las obligaciones de EL CONCESIONARIO genera
la obligacion de pago de penalidades contractuales previstas independiente de
las sanciones que correspondan aplicarse de acuerdo a la tipificacion de
infracciones y sanciones realizadas a nivel nacional y local.

20.2.21 Incluir al interior de los unidades vehiculares la sefializacion e
informacién del Sistema Integrado de Transporte SIT, bajo las directrices que
para el efecto fije EL CONCEDENTE.

20.2.22 Proceder a la renovacion de la sefializacion al interior de las unidades
vehiculares, a requerimiento de EL CONCEDENTE para tal efecto.
20.2.23 Reconocer y respetar la titularidad que ostenta EL CONCEDENTE

sobre el Sistema Integrado de Transporte (SIT) y como tal aceptar los cambios
y ajustes operativos en esta concesion que el concedente realice en virtud de
la incorporacion de otro modo de transporte en el sistema integrado de
transportes que no sea competencia del CONCEDENTE, sefalado en la
clausula siguiente

20.2.24 En caso que por causas imputables a EL CONCESIONARIO el sistema
se vea afectado o dafiado sera de su responsabilidad las respectivas labores
de rehabilitacion.

20.2.25 El medio electrénico para acceder a los Servicios del Sistema Integrado
de Transporte, sera suministrado y su costo asumido por EL
CONCESIONARIO del Sistema de Recaudo, Control e Informacién en las
condiciones establecidas por EL CONCEDENTE, EL CONCESIONARIO,
debera hacer entrega al personal de su estructura organizacional vinculada
directa o indirectamente para los fines del presente.'®

20.2.26 El CONCESIONARIO debe cumplir con el control de calidad de los
trabajos realizados de acuerdo al marco normativo vigente o al que lo sustituya,
y obtener las certificaciones 1ISO que EL CONCEDENTE le requiera para las
actividades objeto de la concesion.

' Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE.
" Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE.
¥ Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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20.3

OBLIGACIONES RESPECTO DE LA PARTICIPACION DE_ACCIONISTAS,
SOCIOS O CONSORCIADOS [SEGUN CORRESPONDA]

20.3.1 Los socios de EL CONCESIONARIO o los consorciados deberan ser

propietarios y mantener, directamente, la participacion minima de la oferta
ganadora durante el plazo minimo de cuatro (4) afios contados a partir de la
fecha de inicio de la operacion efectiva, y no podra, durante dicho plazo,
transferir, gravar, ceder, y en general disponer de ella. En ninglin caso EL
CONCESIONARIO podra disponer, transferir, gravar y/o ceder bajo cualquier
modalidad la Participacién Minima de manera que resulte con una participacion
menor; salvo disposicion expresa en contrario establecida en el presente
contrato.19

20.3.2 No podra disminuir, durante los primeros cuatro (4) afios de la concesion

contados a partir de la fecha de iniciacion de la etapa de operacion efectiva, el
namero y la participacion minima de los accionistas, socios o consorciados;
salvo disposicion expresa en contrario establecida en el presente contrato.?

20.3.3 No podra disminuir la participacion de los accionistas, socios o consorciados

que fue acreditada en la oferta ganadora en el proceso de licitacion especial
que diera origen al presente contrato; salvo disposicién expresa en contrario
establecida en el presente contrato.*

20.3.4 Remitir anualmente a EL CONCEDENTE durante los primeros cuatro (4) afios

de la etapa de operacion, una certificacion suscrita por el representante legal
acompafiando copias certificadas por notario del integro del libro de
inmatriculacién de acciones en el que conste la composicién accionarial del
CONCESIONARIO. En el caso de consorcio debera remitir copias certificadas
por notario de los libros contables respectivos.

20.3.5 EL CONCESIONARIO estéa sujeto al cumplimiento de las medidas correctivas

20.4

que disponga EL CONCEDENTE cuyos alcances y procedimientos se regulan
por las normas especiales que asi lo determinen. Las medidas correctivas son
independientes de las penalidades contractuales y las sanciones a las
infracciones en que EL CONCESIONARIO incurra.

OBLIGACIONES RESPECTO A LA EXPLOTACION DE PUBLICIDAD:?

20.4.1 La publicidad en las unidades vehiculares que forma parte del Sistema

Integrado de Transporte sera explotada por EL CONCESIONARIO al 100% y
tendra derecho a sus beneficios econémicos, debiendo EL CONCECIONARIO
tomar las medidas necesarias para que dicha publicidad no afecte la moral, las
buenas costumbres o la normativa nacional y local, debiendo el
CONCEDENTE otorgar la aprobacion previa.

20.4.2 El area materia de explotacion publicitaria en los buses sera previamente

consultada a EL CONCEDENTE quien dara su aprobacion o no; sin perjuicio
del derecho de iniciativa o propuesta que corresponde a EL CONCEDENTE en
materia publicitaria. Para estos efectos EL CONCESIONARIO se obliga a:

 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE

% Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
' Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
* Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE

20



20.4.2.1 Otorgar las facilidades necesarias para la utilizacién publicitaria del
Sistema Integrado de Transporte SIT, proveer el area requerida y establecida
en los buses y/o en la infraestructura entregada para su administracion,
autorizada por EL CONCEDENTE.

20.4.2.2 Mantener en perfecto estado fisico y/o de apariencia, la publicidad y los
equipos de publicidad dispuestos en las unidades vehiculares, bajo
responsabilidad.

20.4.2.3 Permitir sin restriccion alguna a EL CONCEDENTE, la instalacion de
la “informacion sobre el sistema” que este estime sea necesaria para la
orientacion y uso de parte de los usuarios (horarios, paradas a lo largo de la
ruta, logo del sistema, pantallas informativas etc.)

20.4.3 La publicidad en las terminales, estaciones y demas infraestructura del Sistema
Integrado de Transporte corresponderad el 100% a EL CONCEDENTE;
debiendo el CONCESIONARIO evitar dafios en las mismas en el ejercicio de la
operacion; caso en el cual se haran cargo de la reparacion o resarcir el dafio
ocasionado.

20.5 OBLIGACIONES RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:

20.5.1 EL CONCESIONARIO declara conocer las Leyes ambientales aplicables,
incluida la normatividad internacional de la materia, y las obligaciones que
establece este Contrato en materia ambiental y las que se precise en normas
complementarias y las previstas por EL CONCEDENTE. EL CONCESIONARIO
se obliga a cumplir con dichas normas como componente indispensable de su
gestion ambiental, implementando las medidas necesarias que aseguren un
manejo apropiado en el sistema y los mecanismos que permitan una adecuada
participacion y comunicacion con la ciudadania.

20.5.2 Para garantizar la optimizacion en el consumo de combustible y de minimizar
los efectos ambientales de la operacion Sistema Integrado de Transporte, el
CONCESIONARIO deberéa desarrollar un Plan o Programa de Mantenimiento y
Desempefio Ambiental, para aprobacion de EL CONCEDENTE, seis (6) meses
después de iniciada la operacién efectiva.

20.5.2.1 El CONCESIONARIO debera elaborar un programa de gestion
ambiental, el cual debera ser presentado a EL CONCEDENTE para su
revisién y aprobacion dentro de los doce (12) meses siguientes a la
firma del presente Contrato de Concesioén, el cual debera ser revisado y
actualizado periddicamente cada afio y en el momento en que las
autoridades ambientales y/o EL CONCEDENTE lo requieran.

20.5.2.2 El programa de gestion ambiental, debera constar, entre otros, de los
siguientes planes: plan de mantenimiento preventivo y correctivo, plan
de capacitacién, plan de manejo de residuos, plan de seguridad
industrial, plan de contingencias, plan de mitigacion de impactos.

20.5.2.3 El cumplimiento de la ejecuciébn adecuada del programa de gestidn
ambiental serd supervisada por EL CONCEDENTE o por quién este
designe, de manera permanentemente durante la ejecucion del
presente Contrato de Concesion.

20.5.3 El cumplimiento del desempefio ambiental de los autobuses ser& certificada
por EL CONCEDENTE o por quién este designe, periddicamente cada afio. Lo
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que debera ajustarse a la oferta ganadora y/o normas que para este fin
determine el gobierno.23

20.5.4 EI CONCESIONARIO cede todos sus derechos respecto a los bonos de

20.6

carbono que pudieran generarse a favor de EL CONCEDENTE; autorizando a
este para realizar en su nombre los trdmites necesarios para su consecucion y
disposicion del mismo a favor del Sistema Integrado de Transporte.

OBLIGACIONES CON EL PERSONAL A SU CARGO

20.6.1 EI CONCESIONARIO debera cumplir con lo referido a la vinculacion de

personal segln su plan de negocios que conforma su oferta ganadora; sin
embargo, EL CONCEDENTE se reserva el derecho de evaluar a los
conductores a contratar por parte del CONCESIONARIO, previa certificacion
acerca de la capacitacion recibida. EL CONCEDENTE expedira el certificado
de habilitacion de conductores del Sistema Integrado de Transporte (SIT), a
aquellas personas que cumplan satisfactoriamente la evaluacibn mencionada.
Las condiciones de expedicidén, suspension, renovacion y/o cancelacion se
regiran por las normas de la materia, asi como los manuales y reglamentos que
para este efecto emita EL CONCEDENTE.*

20.6.2 Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y utilizando

los recursos del subsistema de redes de comunicaciones Componente
tecnolégico, una hoja de vida de cada uno de los conductores, en la que se
detallen los kilometros recorridos, quejas recibidas, accidentes, penalidades,
certificacion de calificacion y entrenamiento, la cual debera actualizarse
permanentemente por el CONCESIONARIO, y a disposicion de EL
CONCEDENTE durante toda la vigencia del Contrato y en el momento en que
este lo requiera.

20.6.3 Llevar permanentemente y de forma actualizada, en medio digital y utilizando

los recursos del subsistema de redes de comunicaciones del concesionario del
componente tecnoldgico, una hoja de vida de cada uno de los miembros del
personal de su estructura organizacional y del personal vinculado directa o
indirectamente para efectos del cumplimiento del presente Contrato de
Concesion, que reporte faltas, memorandos y capacitacion suministrada.

20.6.4 Implementar y desarrollar de manera permanente y continua durante la

vigencia del presente Contrato de Concesién, el programa de capacitacion de
sus conductores, asi como del personal de su estructura organizacional y del
personal vinculado directa o indirectamente para efectos del cumplimiento del
presente Contrato de Concesion, en el cual se debe incluir por lo menos lo
siguientes aspectos: conocimiento de los reglamentos y manuales expedidos
por EL CONCEDENTE primeros auxilios, relaciones interpersonales y en
especial un modulo de conduccién de autobuses del Sistema Integrado de
Transporte sobre corredores. Estos cursos deberdan comprender durante el
periodo anual, la intensidad minima estipulada en el presente Contrato de
Concesion y estar previamente aprobados por EL CONCEDENTE quien a su
vez serd el encargado de expedir la Tarjeta Inteligente Personalizada Sin
Contacto para conductores del Sistema Integrado de Transportes, de acuerdo
al procedimiento y costos establecido en los reglamentos y manuales que
expida o haya expedido EL CONCEDENTE.

» Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
2 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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20.6.5

20.6.6

20.6.7

20.6.8

20.6.9

CONCESIONARIO debera garantizar que los conductores cumplan
satisfactoriamente los cursos de conocimiento y capacitacion, y que cumplan
con las condiciones fisicas y psicolégicas necesarias que garanticen la
seguridad del servicio, valoradas en instituciones aprobadas por EL
CONCEDENTE.

El medio electronico para acceder a los servicios del Sistema Integrado de
Transporte sera suministrado por el concesionario del componente tecnoldgico
en las condiciones establecidas por EL CONCEDENTE a costo del
CONCESIONARIO, quien debera hacerle entrega al personal de su estructura
organizacional y al personal vinculado directa o indirectamente para fines de la
ejecucién del contrato de concesién. La recarga del medio electrénico de pago
debera ser asumido por el poseedor de dicho medio, para fines de utilizacion
del Sistema Integrado de Transporte.

El CONCESIONARIO debera garantizar que el personal de su
estructura organizacional y el personal vinculado directa o indirectamente, para
efectos del cumplimiento del presente Contrato de Concesién, porte
permanentemente, mientras se encuentre en servicio, uniforme y tarjetas de
identificacion de conformidad con el manual de imagen institucional del
Sistema Integrado de Transporte que entregard EL CONCEDENTE. La
dotacion de uniformes debera ser suministrada por el CONCESIONARIO y
actualizada cada doce (12) meses durante la vigencia del presente Contrato de
Concesion.

El personal vinculado minimo para la operacion es el que ha sido considerado
en la propuesta del CONCESIONARIO al momento de obtener la buena pro.
Todo cambio o sustitucion de este personal tiene que ser previamente
aprobado por EL CONCEDENTE.

En sus relaciones con el personal, EL CONCESIONARIO debera adecuarse a
las normas laborales vigentes en la Republica del Pera.

20.6.10 Los contratos de trabajo del personal nacional o extranjero de EL

CONCESIONARIO, la ejecucion de dichos contratos y la resoluciéon de los
mismos se sujetan a las normas que regulan las relaciones laborales de los
trabajadores de la actividad privada. Asimismo, seran de aplicacién los
regimenes especiales de trabajo en los supuestos que se presenten. EL
CONCESIONARIO debera cumplir estrictamente con las Leyes Aplicables en
materia laboral referidas a las obligaciones formales del empleador (libros de
planillas, boletas de pago y otras), el pago y retenciéon de las cotizaciones
previsionales, asi como las obligaciones contractuales y legales referidas a la
seguridad e higiene ocupacional.

20.6.11 En caso se produzca la caducidad o culminacion de la Concesion o la

resolucion o rescision del presente contrato, EL CONCESIONARIO es
responsable exclusivo del pago de todos los beneficios laborales, sociales y
demas beneficios convencionales o fijados por ley, adeudados a sus
trabajadores hasta la fecha en que se produjo. EL CONCEDENTE no sera
responsable, en ningln caso, de dichos adeudos o devengados.

20.6.12 En el supuesto que judicialmente se ordenara a EL CONCEDENTE a

pagar alguna acreencia laboral, que se hubiese generado mientras se
encuentren en vigencia la Concesion, éstos podran repetir contra EL
CONCESIONARIO; pudiendo realizar el descuento directo de Los abonos
realizados por el fideicomiso a que tiene derecho el concesionario por concepto
de pago del servicio realizado.
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CLAUSULA 21: OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE®

La concesién que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE las siguientes obligaciones:

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

Poner a disposicion de EL CONCESIONARIO la infraestructura necesaria del
sistema de tal forma que permita iniciar efectivamente la prestacion del servicio
y comunicar a EL CONCESIONARIO la fecha de inicio de la operacion
efectiva.?®

Asegurar las condiciones para que el CONCESIONARIO pueda operar la
Unidad de Negocio concesionada en forma pacifica y publica considerando lo
estipulado en el presente contrato, la naturaleza del servicio publico que presta y
las Leyes aplicables al Sistema Integrado de Transporte.

Recibir la infraestructura y los bienes reversibles al finalizar la concesion
asegurando la continuidad del servicio.

Realizar la conservacion y mantenimiento de las vias; para lo cual podra contar
con el apoyo de otras instituciones privadas o publicas; asi como de
municipalidades distritales que deseen brindar su apoyo.

EL CONCEDENTE realizara las inspecciones, revisiones y acciones similares,
conforme a este Contrato y las Leyes Aplicables, para lo cual EL
CONCESIONARIO brindaréa todas las facilidades necesarias.

Recibir a solo requerimiento los informes periédicos, estadisticas y cualquier otro
dato con relacion a las actividades y operaciones del CONCESIONARIO.

En caso de ser necesario, efectuar las acciones de rehabilitacién del sistema,
para mantener la continuidad del servicio, salvo que por causa imputable EL
CONCESIONARIO el sistema se vea afectado o dafiado circunstancias en las
qgue correspondera a EL CONCESIONARIO efectuar las labores de
rehabilitacion.

Realizar el control de la operacion del Sistema Integrado de Transporte (SIT) e
impartir al CONCESIONARIO, a los demas operadores de transporte masivo y a
sus respectivos empleados, proveedores, agentes y dependientes, las
instrucciones operativas que considere necesarias para garantizar la
operatividad, la seguridad, la calidad y la funcionalidad del Sistema Integrado de
Transporte (SIT).

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento por parte de EL CONCESIONARIO de las
obligaciones establecidas en los contratos y las demas leyes aplicables. EL
CONCEDENTE podra efectuar dicha labores directamente o a través de
terceros, debiendo garantizar la eficiente operatividad del Sistema Integrado de
Transporte (SIT) y fortalecer la capacidad de control respecto al servicio de
transporte urbano masivo de personas. Para ello, la supervision de la operacion
comprendera, entre otros, la verificacion del cumplimiento de la obligacion de EL
CONCESIONARIO de mantener determinados parametros, niveles, capacidad,
estandares y niveles de servicio, de acuerdo a lo previsto en el presente
contrato. La supervision tendra por finalidad asegurar la adecuada marcha del
servicio y no debera producir una interferencia con las operaciones de EL
CONCESIONARIO.

21.10 Cualquier observacion efectuada por EL CONCEDENTE a las actividades de EL

CONCESIONARIO debera ser comunicada por escrito y encontrarse
debidamente sustentada.

* Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE
* Modificado por el Comité Especial.
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21.11 Adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad en la tenencia y
custodia de los bienes o derechos adscritos a la concesion, salvo los casos de
saneamiento en los que serd responsable de tales circunstancias EL
CONCESIONARIO contra el cual EL CONCEDENTE podra dirigir las acciones
legales y de otra indole que correspondan bajo cuenta y riesgo de EL
CONCESIONARIO.

21.12 Preservar la integridad de la operacion en las rutas troncales por parte de EL
CONCESIONARIO, para lo cual EL CONCEDENTE:

21.12.1 No otorgara a ninguna persona, natural o juridica, rutas para la
operacion del Servicio de Transporte Urbano Masivo de pasajeros u otro
servicio publico de transporte que sean violatorias de las condiciones de
exclusividad aqui previstas; salvo incumplimiento del contrato o
imposibilidad del CONCESIONARIO de operar la ruta concesionada o de
no contar con las unidades necesarias para brindar el servicio de manera
continuada y permanente.

21.12.2 De presentarse otro modo de transporte que no sea de competencia del
concedente, de acuerdo a la Ley N° 27781, y si se otorgase algin derecho
de concesiéon dentro del sistema integrado de transporte, es obligacion del
CONCEDENTE realizar los arreglos necesarios en la concesion en
coordinacién con el otorgante y el tercero, a fin de restablecer el equilibrio
financiero de la presente concesion.

21.12.3 Tratdndose de un Sistema Integrado de Transporte, el CONCEDENTE
podra implementar en el transcurso de la concesion nuevas concesiones de
Corredores Troncales con no mas de un 20% de superposicion, siendo
obligacion del CONCEDENTE realizar los arreglos necesarios en la
concesion, a fin de restablecer el equilibrio financiero de la presente
concesion.

21.12.4 Efectuara la medicion y definicion de la linea de base de emisiones
contaminantes de la flota incorporada al Sistema Integrado de Transporte
(SIT).

21.12.5 Efectuard la inspecciébn y ejercerd& el control de emisiones
contaminantes de la flota incorporada al Sistema Integrado de Transporte
(SIT), de acuerdo con la naturaleza de los combustibles empleados.

21.12.6 Programarad la operacion del sistema y en general todo el
funcionamiento del SIT.

21.13 Garantizar el 6ptimo estado de la infraestructura del sistema que incluye;
estaciones, carriles exclusivos, sefializacion, imagen e intercambiadores, en
todo caso y sin interrupcién alguna la operacion y el normal desempefio del
sistema.27

21.14 Las demas que contempla el presente contrato.

21.15El CONCEDENTE se compromete a respetar la exclusividad sobre la
concesion.?®

CLAUSULA 22: DERECHOS Y FACULTADES DE EL CONCEDENTE®

. Incorporado con circular N° 005-2011-MPA-CE
% Modificado con Circular N° 022-2013-MPA-CE
* Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE
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La concesidn que se otorga por medio del presente contrato, implica para EL
CONCEDENTE los siguientes derechos y obligaciones sin perjuicio de aquellos
precisados por ley:

22.1

22.2
22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

22.9

El ejercicio de las funciones que en virtud de este Contrato y las normas
legales pertinentes deba cumplir EL CONCEDENTE, en ningun caso estaran
sujetos a autorizaciones, permisos o cualquier manifestacion de voluntad de EL
CONCESIONARIO.

Mantener la titularidad sobre el Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su funcién normativa que regulen el
Sistema Integrado de Transporte dentro del &mbito de su competencia.

Realizar la planeacién del Sistema Integrado de Transporte (SIT), y aprobar o
modificar el programa de operacion del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Determinar, conforme a la conveniencia técnica, social, econémica, financiera y
de otra indole, las modificaciones al Sistema Integrado de Transporte (SIT) y
sus componentes e infraestructura.

Determinar, la planeacion de la operacién diaria del servicio de transporte y lo
gue éste conlleva.

Modificar, en cualquier momento y en coordinacibn con la Junta de
Operadores, las frecuencias, cantidad, longitud y recorrido de las rutas
atendiendo a las necesidades de la operacién, asi como los puntos de origen y
destino, extension horaria de la prestacién del servicio, la flota requerida, la
redistribucion de la flota, el régimen tarifario, entre otros®.

Supervisar el desarrollo y la ejecucion del presente Contrato y acceder a los
documentos e informacion relativos a la actividad de EL CONCESIONARIO a
su solo requerimiento.

Corresponde a EL CONCEDENTE ejercer su funcion supervisora, fiscalizadora
y de gestion respecto de EL CONCESIONARIO y los demas operadores, de
manera tal que se produzca un funcionamiento coordinado de las diferentes
unidades del sistema, optimizando la prestacion conjunta del servicio de
transporte regular de personas.

22.10 Aprobar y controlar por si mismo o a través de terceros, las actividades

relacionadas con la explotacion de la publicidad en las unidades vehiculares
que conforman la flota de EL CONCESIONARIO; asi como gestionar la
publicidad dentro de la infraestructura del sistema Integrado de Transporte
(SIT).**

22.11 Percibir los ingresos por concepto del Sistema Integrado de Transporte, los que

constituyen el pago del precio de la concesion ascendente a 4% aplicable
sobre las retribuciones o contraprestaciones que, por todo concepto, perciban
los operadores el Sistema Integrado de Transporte. Asi como el 100% de los
ingresos generados por negocios colaterales, los provenientes de las
penalidades y sanciones impartidas y el 100% de la publicidad que se realice
en las terminales y estaciones del sistema. *

3 Modificado con Circular N° 022-2013-MPA-CE
1 Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
32 Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
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22.12

22.13

22.14

22.15

Expedir los reglamentos, manuales, directivas y otros documentos normativos y
técnicos para la adecuada operacién, gestion, administracion, recaudo,
informacién y control del Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Adicionar o eliminar elementos a la tipologia de las unidades vehiculares que
por su condiciébn o por las circunstancias tecnolégicas de la infraestructura,
mejoren la operacion del Sistema Integrado de Transporte SIT, para lo cual
debera basarse en estudios técnicos financieros. El costo de la implementacion
de estos cambios o modificaciones estara a cargo de EL CONCESIONARIO.

EL CONCEDENTE tiene el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa
y financieramente el desarrollo y ejecucién del presente contrato de concesién,
lo que le permitird acceder en cualquier momento a las instalaciones fisicas,
requerir los datos, documentos e informacién que soportan la labor de EL
CONCESIONARIO, ante lo cual se impondré a cargo de EL CONCEDENTE un
compromiso de confidencialidad sobre la informaciéon a la que tenga acceso
dentro de las limitaciones que para el efecto establezca la ley.33

EL CONCEDENTE, ejercera las actividades de vigilancia y control de la
ejecucion del contrato que le corresponden, directamente o a través de terceros
gue ejerzan funciones de auditoria del contrato, y tendra, entre otras, las
siguientes facultades bésicas:

22.15.1 Exigir al CONCESIONARIO la informacién que considere necesaria para

verificar la correcta ejecucion del presente contrato y para ejercer de manera
general el control del Sistema Integrado de Transporte SIT. EIl
CONCESIONARIO estara obligado a suministrar la informacion solicitada
inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza
de la informacién exigida asi lo requiera.

22.15.2 Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de

auditoria del contrato que el CONCESIONARIO cumpla las condiciones de
ejecucion del presente contrato segun los términos en los que se ha
convenido la concesion, y requerir a EL CONCESIONARIO para que corrija
los incumplimientos.

22.15.3 Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los

autobuses vinculados al Sistema Integrado de Transporte SIT, cumplen con
las caracteristicas técnicas, tecnoldgicas y funcionales exigidas en el
presente contrato.

22.15.4 Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en este

contrato, las obras, labores, procedimientos, planes de adecuacién de los
patios de estacionamiento y operacién y talleres u otra infraestructura que
este a su cargo; verificar mediante visitas o mediante el examen de los
documentos que EL CONCEDENTE, considere pertinentes, las condiciones
de ejecucién de las obras de adecuacion fisica de los patios y talleres a los
términos en que fueron aprobadas por EL CONCEDENTE,

22.15.5 Verificar el cumplimiento de los programas y planes estipulados en el

presente contrato de concesion, y los que EL CONCEDENTE definira para
la adecuada ejecucién del mismo.

22.15.6 EL CONCEDENTE, verificara las actividades del CONCESIONARIO

relacionadas con la ejecucion del presente contrato.

» Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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25.3

22.16 En general, vigilar y controlar que EL CONCESIONARIO cumpla con sus
obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion del presente contrato.

22.17 Imponer las sanciones, premios y penalidades a que se haga acreedor el
CONCESIONARIO asi como ejecutar su cobranza.

CLAUSULA 25: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS UNIDADES DE
GESTION

25.1 Los derechos y obligaciones de EL CONCEDENTE se encuentran regulados por
la normativa nacional y local que para efectos de regular el servicio de transporte
publico se emitan.**

25.2 Los derechos y obligaciones de la fiducia son las que se establecen en el
contrato que forma parte del presente al cual el CONCESIONARIO se adherira.

TITULO V
DE LOS PATIOS Y TALLERES

CLAUSULA 26: ENTREGA EN ADMINISTRACION DE PATIOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTO) PARA EL SERVICIO TRONCAL DEL
SIT

Los Patios y Talleres seran provistos por el concesionario en concordancia con el
articulo N° 29 de la OM N° 640-2010-MPA, El disefio de los mismos deberan contar
con la aprobacién de EL CONCEDENTE,

* Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE
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26.1 Es obligacion del CONCESIONARIO implementar en ellos, la infraestructura
bésica de los Patios Troncales de Operacion, Mantenimiento y estacionamiento
a su costo y bajo su responsabilidad, la funcionalidad de las areas previstas
suministrando e instalando los equipos de dotacion para el soporte técnico y
demds necesidades del equipamiento segln se establezca en el Reglamento
para los Patios de Operacion y Mantenimiento aprobado por EL
CONCEDENTE., . Finalizado el periodo de concesion de la ruta (15 afos), el
terreno, la infraestructura y su equipamiento ser revertidos a favor del EL
CONCEDENTE.

26.2 Al finalizar el Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO debera revertir a EL
CONCEDENTE el Patio de Operacion y Mantenimiento en condiciones
optimas de funcionamiento y mantenimiento, y revertir de igual manera, las
ampliaciones y mejoras hechas al mismo incluidos los inmuebles por adhesion
y destinacion que se hayan incorporado al terreno, a la infraestructura
construida y a las instalaciones, asi como todos los elementos constitutivos del
Patio de Operacion y Mantenimiento , dotacion, mobiliario y equipos, en los
términos y condiciones que se prevén en el presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 27: ELIMINADA

CLAUSULA 28: USO NO EXCLUSIVO

El CONCESIONARIO acepta a solicitud de EL CONCEDENTE, la posibilidad de que
otro CONCESIONARIO pueda también hacer uso con su flota, del Patio de Operacion
y Mantenimiento;

CLAUSULA 29: ELIMINADA
CLAUSULA 30: ELIMINADA
CLAUSULA 31: ELIMINADA
CLAUSULA 31: ELIMINADA
CLAUSULA 31: ELIMINADA
CLAUSULA 32: ELIMINADA
CLAUSULA 33: ELIMINADA

TITULO VI
DE LOS AUTOBUSES

CLAUSULA 34 PROVISION DE AUTOBUSES

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO, proveer los autobuses que se requieran
para la atencion de los servicios programados por el Sistema, que EL CONCEDENTE
establezca, segun las condiciones en las que se le haya adjudicado la Licitacion y de
acuerdo con las normas legales vigentes y aplicables.

CLAUSULA 35 TIPOLOGIA INICIAL DE LOS AUTOBUSES

Las caracteristicas especificas del tipo de autobls que el CONCESIONARIO se
compromete a aportar a la operacion de transporte del Sistema Integrado de
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Transporte, serdn para todos los efectos las que se establecen en el presente Contrato
de Concesion, de acuerdo con lo ofrecido por el CONCESIONARIO en la propuesta
presentada por éste en el curso de la Licitacion Puablica.

35.1 EI CONCESIONARIO previo al inicio de la operacién debera vincular los
autobuses que destinara al servicio del Sistema Integrado de Transporte ante EL
CONCEDENTE; quien calificar4 que los mismos cumplan con lo estipulado en
las bases, su propuesta y el presente contrato; de igual forma deber& corroborar
gue estos cumplan con las normas aplicables.

35.2 EL CONCEDENTE podra adicionar o eliminar elementos a la tipologia de los
autobuses que por su condicibn o por las circunstancias tecnolégicas de la
infraestructura mejoren la operacion del Sistema Integrado de Transporte, para
lo cual deberd basarse en estudios técnicos y financieros. El costo de la
implementacion de estos cambios o modificaciones estard a cargo del
CONCESIONARIO. Asimismo la Junta de Operadores deberd de realizar los
ajustes correspondientes para restablecer el equilibrio financiero®.

CLAUSULA 36: DEFINICIONES TECNICAS RELATIVAS A LA TIPOLOGIA DE
LOS OMNIBUSES

La tipologia de los autobuses destinados a la operacion del Sistema Integrado de
transportes, esta determinada por las caracteristicas técnicas ofrecidas por el
CONCESIONARIO; las que se consideran minimas para efectos del presente
contrato.

El cumplimiento de las caracteristicas minimas ofrecidas por el CONCESIONARIO
seran verificadas por EL CONCEDENTE con el propdésito de otorgar la habilitacion al
CONCESIONARIO.

CLAUSULA 37: VARIACION DE LA TIPOLOGIA DE LOS AUTOBUSES

Los autobuses gque deban incorporarse al servicio del Sistema Integrado de Transporte
con posterioridad a la puesta en marcha de la operacion de transporte del Sistema,
podran tener caracteristicas diferentes a las establecidas cuando asi lo determine EL
CONCEDENTE con base en estudios técnicos y financieros, con el objeto de
incorporar modernas tecnologias, siempre y cuando dichas caracteristicas no
impliquen ninguna disminucion en la calidad del servicio, ni afecte negativamente la
operacién del Concesionario del Componente Tecnholdgico, ni genere aumento en las
tarifas para el usuario final, ni implique reduccion de las especificaciones requeridas
por el presente Contrato de Concesion. Asimismo la Junta de Operadores debera de
realizar los ajustes correspondientes para restablecer el equilibrio financiero.*

CLAUSULA 38: VINCULACION Y OPERACION DE LA FLOTA AL SERVICIO
DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

38.1 SOlo podran vincularse para la operacion en el Sistema Integrado de
Transporte, los autobuses que obtengan el certificado de cumplimiento legal,
certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas y el certificado de
cumplimiento tecnolégico, expedidos por EL CONCEDENTE, los cuales seran

¥ Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
% Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
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otorgados a cada autobus de manera individual, anicamente, cuando se hayan
cumplido plenamente las revisiones que para este efecto sean necesarias.

38.2 La vigencia de los certificados citados anteriormente sera requisito
indispensable para la operacion en el Sistema Integrado de transporte, para cada
uno de los autobuses vinculados por el CONCESIONARIO.

38.3 EL CONCESIONARIO debera acreditar el cumplimiento del manual de imagen
del Sistema Integrado de transporte, en relacidén con la presentacion y apariencia,
tanto interna como externa de los autobuses, el cual ser4 suministrado por EL
CONCEDENTE.

38.4 EL CONCESIONARIO se obliga a vincular los autobuses, de acuerdo con la
flota requerida en la Licitacibn Publica que da origen al presente Contrato de
Concesion.

38.5 EL CONCEDENTE definird la disminucion o incrementos de flota que se
requieran conforme al desarrollo y necesidad de la operaciéon de transporte, con
base en estudios técnicos y financieros, y previa aprobacion de la Junta de
Operadores. ¥

CLAUSULA 39: REDUCCION DE OFERTA DE TRANSPORTE PUBLICO

Sera requisito indispensable para la autorizacion de la vinculacién de cada autobus,
gue el CONCESIONARIO deje sin efecto los permisos SISTRAN de tantas unidades
como flota equivalente haya presentado por cada unidad en su propuesta a la licitacion
publica que dio origen al presente contrato. Lo cual deberd acreditarse de manera
oficial y concreta mediante certificacion de la Gerencia de Transporte Urbano y
Circulacién Vial de la Municipalidad Provincial de Arequipa; de igual forma se
compromete a retirar de circulacion dichas unidades.

El cumplimiento de la obligacion de hacer efectiva la eliminacion de la oferta, en los
términos previstos en la presente clausula debera acreditarse ante EL CONCEDENTE;
salvo que dichas unidades se encuentren operando dentro del Sistema Integrado de
Transporte. *

CLAUSULA 40 TAMARNO DE LA FLOTA DE OPERACION

Sera responsabilidad del CONCESIONARIO mantener el tamafio de flota requerido
para la operaciébn de transporte del Sistema, conforme a los servicios que se
programen, segun las condiciones de tiempo y frecuencia que le permita cumplir
adecuadamente los estandares de operacion establecidos en el presente Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 41 MODIFICACIONES EN EL TAMANO DE LA FLOTA DE
OPERACION DURANTE LA ETAPA DE OPERACION EFECTIVA

El CONCESIONARIO debera modificar el nimero de autobuses vinculados a la
operacion efectiva cuando EL CONCEDENTE lo considere conveniente segun las
necesidades de demanda y para brindar al usuario un determinado nivel de servicio,

¥ Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
3 Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
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basandose en estudios técnicos, financieros y en los datos suministrados por el
Concesionario del Componente Tecnoldgico. Estas exigencias se realizaran mediante
comunicacion escrita dirigida al CONCESIONARIO. Asimismo la Junta de Operadores
deberd de realizar los ajustes correspondientes para restablecer el equilibrio
financiero.*

41.1

41.2

El concedente hara llegar al CONCESIONARIO los términos y condiciones bajo
los cuales este debera modificar la flota. EL CONCESIONARIO en el plazo de
05 dias habiles podra hacer llegar una contrapuesta al CONCEDENTE; el
mismo que previa evaluacion de la contrapropuesta hara llegar la decision final
debidamente sustentada al CONCESIONARIO.*

Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de la orden de aumento del
namero de autobuses, el CONCESIONARIO debe presentar a EL
CONCEDENTE certificado del correspondiente pedido en firme al proveedor; si
el CONCESIONARIO no lo presenta dentro de tal término, EL CONCEDENTE
podra solicitar a otro CONCESIONARIO el incremento del numero de
autobuses, caso en el cual cesa la obligacion para el CONCESIONARIO; esto
sin perjuicio de la posibilidad de EL CONCEDENTE de solicitar la imposicién de
las sanciones pertinentes. Cada autobls que se incorpore posteriormente
debera contar con el Certificado de Operaciéon expedido por EL CONCEDENTE
y con los demas documentos exigidos por las autoridades competentes.

CLAUSULA 42: PROPIEDAD DE LA FLOTA Y MECANISMOS DE

FINANCIACION

42.1

42.2

La flota debera ser de propiedad del CONCESIONARIO, lo cual sera verificado
por EL CONCEDENTE al momento de efectuar la evaluacion de los
documentos que debera presentar el CONCESIONARIO para la obtencion del
Certificado de Operacién de los autobuses.

No obstante lo anterior, el CONCESIONARIO podra hacer uso de mecanismos
de financiacion que podrian requerir que la titularidad de la propiedad de la flota
radique en personas diferentes al CONCESIONARIO, caso en el cual dicha
situacion podra ser aceptada por EL CONCEDENTE siempre que se acredite lo
siguiente:

a. Que se trata de un requerimiento indispensable asociado al mecanismo
de financiacion de la inversion realizada por el CONCESIONARIO para
el cumplimiento de las obligaciones de provision de flota adquiridas en
virtud del presente Contrato de Concesion;

b. Que la titularidad de la propiedad de la flota se encuentra gravada en
todo caso por un derecho insubordinado del CONCEDENTE que le
permita utilizar la flota para ponerla a disposicion del Sistema Integrado
de Transporte y que en caso de declararse la resolucién anticipada del
contrato estos buses podran ser entregados por EL CONCEDENTE al
tercero que el CONCEDENTE asigne la operaciéon de los buses,
conforme a la clausula N° 117 del presente contrato, siendo este tercero
el que asumira los saldos de créditos pendientes, desde el momento de
la asignacion por parte del CONCEDENTE.*

¥ Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
% Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
' Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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42.3

42.4

42.5

42.6

c. Que dicha limitacion al dominio, gravamen o tenencia haya sido
aceptada de manera explicita por el financiador del CONCESIONARIO
y se encuentra garantizada mediante mecanismos juridicos adecuados.

La utilizacion de los mecanismos de financiacion para la adquisicién de los
autobuses por los cuales opte el CONCESIONARIO no modifican bajo ninguna
circunstancia la responsabilidad directa y de resultado que asume por efectos
de la presente concesion, especialmente respecto de la disponibilidad,
tipologia, condiciones legales, técnicas y tecnholdgicas de los autobuses.

Los gravamenes de cualquier naturaleza que constituya el CONCESIONARIO
no recaeran sobre los derechos concedidos en relacion con la prestacion de
servicio, sino Unicamente sobre los ingresos percibidos por él o que espere
recibir.

Las garantias que se otorguen sobre los autobuses deberan contener clausulas
gue establezcan que el beneficiario no podra hacer uso o tener la tenencia del
autobus.

Los gravamenes constituidos, no generardn ningun tipo de derecho en el
Sistema Integrado de Transporte y el CONCESIONARIO de transporte sera
responsable frente a EL CONCEDENTE por cualquier perjuicio causado por el
hecho del tercero o por haber pignorado o gravado sus derechos.

CLAUSULA 43: ESTIPULACIONES DE LOS CONTRATOS SOBRE LOS

BIENES ADSCRITOS A LA CONCESION

43.1

Los contratos que suscriba el CONCESIONARIO mediante los cuales
constituya gravdmenes sobre los bienes adscritos a la concesion, incluso los de
leasing, deberan contener las siguientes estipulaciones minimas:

a. Que la entidad financiera reconoce expresamente que los bienes objeto
del contrato de prenda sin tenencia o de leasing, estan afectos al Sistema
Integrado de Transporte y por tanto a la prestacién de un servicio publico.

b. Que la entidad financiera manifiesta expresamente conocer las
obligaciones que ha contraido el deudor (el CONCESIONARIO), por
virtud del Contrato de Concesion.

C. Que su calidad de acreedor le concede exclusivamente los derechos
inherentes al contrato que constituye el gravamen, del cual es titular.

d. Que mientras el contrato esté vigente y el deudor (el CONCESIONARIO)
esté cumpliendo las obligaciones adquiridas, mediante el contrato
suscrito con la entidad financiera, ésta no podra retirar los bienes objeto
del contrato, sin la autorizacién previa, expresa y escrita de EL
CONCEDENTE.

e. Que el acreedor podra en cualquier tiempo ceder el contrato a otra
entidad financiera, en las mismas condiciones y términos pactadas
inicialmente, mediando previa comunicacion a EL CONCEDENTE vy al
deudor, los cuales deberdan manifestar expresamente su aprobacién en
forma previa y escrita, una vez verifiquen que la cesiéon del contrato se
realiza en idénticas o mejores condiciones.

f. Que en caso de incumplimiento del contrato con la entidad financiera por
parte del deudor (el CONCESIONARIO), el contrato podra cederse por la
entidad financiera, siendo el cesionario preferente EL CONCEDENTE o
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quien éste designe dando preferencia a los demas CONCESIONARIOS
del Sistema Integrado de Transporte.*?

g. Que si a la terminacién del contrato de leasing, por el vencimiento del
plazo, el deudor (el CONCESIONARIO), debe hacer uso de la opcién de
compra de los bienes objeto del contrato, siempre que el plazo de
vencimiento del leasing sea inferior al plazo de la concesion.43

43.2 Serd responsabilidad del CONCESIONARIO incluir en los contratos, en los
cuales se constituyan gravamenes sobre los bienes adscritos a la Concesion,
incluso los de leasing, estas clausulas y condiciones juridicas y econdmicas
gue garantizan y preservan la disponibilidad permanente y continua de los
bienes y equipos, al servicio del Sistema Integrado de Transporte. Si en algun
caso, se llegare a comprobar el incumplimiento de la presente clausula, EL
CONCEDENTE cancelara el certificado de operacion del respectivo autobus,
sin perjuicio de declarar la terminacién anticipada del presente Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 44: TRANSFERENCIA DE AUTOBUSES

La transferencia y sustitucion en la propiedad de los Autobuses estara subordinada a
la obtencién de autorizacion previa, expresa y escrita de EL CONCEDENTE, y tendria
lugar bajo la condicion de que se acredite la continuidad y disponibilidad de los
autobuses para garantizar la operacion en el Sistema Integrado de Transporte.

Dard lugar a la cancelacion del certificado de operacion por parte de EL
CONCEDENTE, cuando por algun efecto se realice la transferencia a cualquier titulo,
de los Autobuses que se encuentren vinculados a la operacién de transporte del
Sistema Integrado de Transporte, sin la autorizacion previa, expresa y escrita de EL
CONCEDENTE.

CLAUSULA 45: EXCLUSION DE_AUTOBUSES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE

Los Autobuses sdélo podran mantenerse vinculados al servicio si poseen el certificado
de operacion vigente, de acuerdo con lo previsto en el presente Contrato de
Concesion y en los reglamentos y manuales que expida EL CONCEDENTE.

El certificado de operacion vigente serd retirado cuando:

45.1 Al finalizar la Etapa de Operacion Efectiva, el CONCESIONARIO, procedera,
previa autorizacion de EL CONCEDENTE, a la desintegracién fisica de los
vehiculos vinculados al Sistema Integrado de Transporte que excedan los
qguince afios, asumiendo todos los costos y riesgos que se deriven de este
procedimiento, En caso contrario se procederd conforme al procedimiento de
reversion establecido en el presente Contrato de Concesion.*

Sin perjuicio de lo expuesto en el numeral que antecede EL CONCEDENTE
podra crear una nueva unidad de gestibn en el Sistema Integrado de
Transporte, a fin de incorporar el chatarreo y asegurar que el mismo se realice
por una empresa o entidad que cumpla con los requerimientos técnicos y
ambientales para realizar esta labor.

* Modificado con circular N° 022-2013-MPA-CE
* Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
# Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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45.2 En este caso EL CONCEDENTE podra evaluar la creacion de bonos de
chatarreo en estrecha vinculacion con la emision de bonos de carbono, pagos
especiales del sistema, fondos creados para tal fin y administrados en el
fideicomiso, donaciones y otras fuentes vinculadas a los fines y propdsitos que
cumple la labor de chatarreo.

45.3 NUMERAL ELIMINADO®.

454 Cuando a juicio de EL CONCEDENTE, previo los estudios técnicos
respectivos, el autobus, presente riesgos para la seguridad de los pasajeros.

45,5 Cuando el autobus, presente deficiencias que tengan incidencia directa o
indirecta en una contaminacién ambiental, superior a los limites previstos en el
presente Contrato de Concesién o en la ley, y que tal defecto se haya
presentado reiteradamente por tres (3) veces y no haya sido corregido en el
término que para tal finalidad haya sido establecido por EL CONCEDENTE.

45.6 Cuando el autobus presente modificaciones, respecto de sus especificaciones
técnicas y tecnoldgicas, de acuerdo con la tipologia autorizada para su
vinculacion.

45.7 Cuando EL CONCEDENTE haya suspendido en tres (3) ocasiones el
certificado de operacién del autobus, por incumplimiento de alguna de las
exigencias legales, técnicas o tecnoldgicas para su operacion en el Sistema
Integrado de Transporte, atribuibles a la misma causa y esta no haya sido
corregida de manera definitiva en el término que para tal finalidad haya sido
establecido por EL CONCEDENTE o se vuelva a presentar durante la Etapa de
Operacion Efectiva.

45.8 Cuando el autobus haya sufrido accidentes que afecten gravemente su
estructura, y/o se encuentre en riesgo la seguridad de los pasajeros, de
acuerdo con los estudios técnicos y con el manual de operacion que expida EL
CONCEDENTE. En este caso sera obligatorio para el CONCESIONARIO
proceder a la desintegracion fisica del respectivo autobus.

45.9 Por causa de la terminacién anticipada del contrato cualquiera que sea la
causal que dé lugar a la terminacién; pasando a ser propiedad de EL
CONCEDENTE conforme se establece en el presente contrato.

CLAUSULA 46: ELIMINADA

CLAUSULA 47 CORROBORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Haciéndose necesaria la fiscalizacion de los requerimientos exigidos en los autobuses
y previendo la transferencia de tecnologia hacia la ciudad de Arequipa y EL
CONCEDENTE, a través de los profesionales técnicos adscritos a él, con
responsabilidad directa del seguimiento de la operacion de transporte del presente
Contrato de Concesion, en procura del fortalecimiento institucional, es necesario poner
en iguales o mejores condiciones de conocimiento sobre los elementos, equipos Yy
componentes que conforman la infraestructura de transporte del Sistema Integrado de
Transporte.

* Numeral Eliminado con circular N° 027-2013-MPA-CE
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Para lo cual, el CONCESIONARIO asumira todos los costos, tramitara todos los
documentos, realizard las acciones y gestiones necesarias, de modo que en visitas
oficiales, se garantice el traslado a las plantas de produccién, ensamblaje y pruebas,
cémo minimo de tres (3) técnicos por cada proceso, responsables de los seguimientos
de los procesos y demés; esto en coordinacion con EL CONCEDENTE.*

TITULO VI
DE LAS REGLAS DE OPERACION

CLAUSULA 48 GENERALIDADES SOBRE OPERACION

Operacion con Autobus Se refiere a la actividad de transporte de pasajeros que
deberéa desarrollar el CONCESIONARIO en las Rutas Troncales y dentro de los
corredores Troncales del Sistema Integrado de Transporte, la cual sera remunerada
de acuerdo con la tarifa licitada y sus mecanismos de actualizacion previstos en el
presente Contrato de Concesion, independientemente del corredor que utilice para la
prestacién del servicio de transporte.

CLAUSULA 49 REGIMEN DE LA OPERACION TRONCAL

49.1 La operacion Troncal se sometera al régimen reglamentario que establezca EL
CONCEDENTE, el cual estara constituido por los instructivos, manuales y
reglamentos expedidos o0 que se expidan para asegurar que la operacion sobre
la red vial se realice en condiciones de seguridad y fiabilidad, a los cuales
deberd someterse la operacién de transporte del Sistema Integrado de
transporte.

49.2 Para estos efectos, EL CONCEDENTE podra implementar entre otros, y en
forma indicativa los siguientes manuales y reglamentos; sin que esta sea una
enumeracién taxativa y limitante:

> Manual de operacion de transporte.
> Manual de contingencias y medidas de seguridad.
> Manual del usuario y reglamento interno.

49.3 En todo caso, el CONCESIONARIO debera sujetarse a la normatividad legal
y/o reglamentaria actualmente vigente como a la que se expida en un futuro y
durante el término de la concesion, emanada del Gobierno Nacional o
Municipal, a través de sus entidades del nivel central o descentralizado, y a las
directrices que imparta EL CONCEDENTE dentro de la 6rbita de su
competencia legal y de las facultades que se establecen contractualmente.

CLAUSULA 50: PLANEACION Y EXPANSION DEL SISTEMA

La gestiébn de planeacién, expansion y operacion del Sistema la realizara EL
CONCEDENTE teniendo en cuenta, entre otros, las propuestas que le presente la
Junta de Operadores considerando los siguientes objetivos:

% Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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Mejorar los niveles y calidad del servicio al usuario.

Mantener y Aumentar la demanda.

Mantener la tarifa al usuario en niveles costeables.

Disminuir los tiempos de viaje de los usuarios.

Maximizar la eficiencia del uso de la flota al Servicio del Sistema.

-~ 0o Qo0 T @

Generar alternativas de tarifas diferenciales al usuario.

Aumentar la cobertura espacial del Sistema.

S«

Integrar otros modos de transporte publico.

Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales.
j- Contribuir con el desarrollo urbano y territorial.

k. Contribuir con el desarrollo econémico y social de la provincia.

CLAUSULA 51: PLANEACION DE LA OPERACION TRONCAL

EL CONCEDENTE con la informacién previa de los integrantes del componente
tecnolégico y EL CONCESIONARIO elaborara el programa de servicios de operacién
considerando la demanda estimada del corredor troncal, las necesidades y el nivel del
servicio que EL CONCEDENTE determine para el mismo, en funcion de la flota
existente y del rango de ocupacién de los Autobuses.

En lo posible se orientara al uso eficiente de la flota, y se desarrollard conforme al

interés publico, al interés social y a lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

CLAUSULA 52: PROGRAMA DE SERVICIOS DE OPERACION

EL CONCEDENTE con la participacion del CONCESIONARIO, determinara
periédicamente el Programa de Servicios de Operacion previo el siguiente
procedimiento:

52.1 EL CONCEDENTE enviara periédicamente al CONCESIONARIO, un programa
de servicios de operacion preliminar que contiene la programacion general del
Sistema para la operacion troncal, alimentadora y estructurante del periodo
siguiente, en el cual se definirdn los planes de operacién de transporte para cada
uno de los servicios propuestos, se entregaran las siguientes caracteristicas de
operacion: frecuencias para cada una de las franjas horarias, el tiempo de ciclo,
longitud, velocidad y las posibles restricciones operacionales, entre otras a fin de
ser evaluadas por EL CONCESIONARIO.

52.2 El CONCESIONARIO tendr4 un término de diez (10) dias habiles, contados a
partir de la fecha en que EL CONCEDENTE envie el P.O.S preliminar, para
presentar ante EL CONCEDENTE las tablas horarias para cada plan de
operacion de transporte, que sugiere adoptar para la expedicion del Programa
de Servicios de Operacion (P.S.0) definitivo. Esta tabla horaria debera precisar
como minimo las horas exactas, con minutos, para el inicio de cada viaje e
informard el horario de parada en cada una de las estaciones y patios previstas
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52.3

52.4

52.5

52.6

52.7

para cada servicio, la asignacion de cada autobus y el conductor asignado a
cada servicio. Si el CONCESIONARIO no envia dentro del término estipulado,
ninguna sugerencia de tabla horaria, EL CONCEDENTE elaborara la respectiva
tabla horaria sin que posteriormente le asista al CONCESIONARIO el derecho a
solicitar modificaciones o ajustes a la misma.

A partir de las tablas horarias sugeridas por cada uno de los Concesionarios de
transporte, si las hubiere, tres (3) representantes de EL CONCEDENTE en
conjunto con la Junta de Operadores analizara el cumplimiento de las
especificaciones y rangos minimos establecidos en el documento de planeacién
operacional, asi como la compatibilidad de la programacion sugerida por los
diferentes Concesionarios de operacién Troncal, Alimentadora y Estructurante, y
se verificara que en cada franja horaria los intervalos estén distribuidos de
acuerdo con las condiciones del presente Contrato de Concesion, permitiendo
variaciones dentro de los limites establecidos en el documento de planeacién
operacional.

Los posibles conflictos operativos entre las programaciones sugeridas por los
diferentes Concesionarios para la operacion Troncal, Alimentadora vy
Estructurante, y el documento de planeacion operacional, deberan procurar ser
resueltos por la Junta de Operadores y los representantes de EL
CONCEDENTE. De asi lograrse, las tablas horarias resultantes para cada plan
de operacion de transporte, seran las adoptadas como el Programa de Servicios
de Operacion por el Director de Transporte y Operaciones de EL
CONCEDENTE; en caso contrario EL CONCEDENTE adoptara el Programa de
Servicios de Operacion definitivo de forma unilateral buscando optimizar en lo
posible la operacion general del Sistema, sin que se contravenga con las
condiciones establecidas en el presente Contrato de Concesion.

EL CONCEDENTE informara al CONCESIONARIO, por lo menos con quince
(15) dias hébiles de anticipacién a la iniciacion del periodo programado, con el
cual se constituye el Programa de Servicios de Operacién, que debera cumplir el
CONCESIONARIO en virtud del presente Contrato de Concesion.

Cuando se precise optimizar el uso de la flota al servicio del Sistema Integrado
de Transporte, o cuando asi lo requieran las necesidades de la demanda, EL
CONCEDENTE podra a su criterio informarle al CONCESIONARIO la
moadificacion del Programa de Servicios de Operacion que involucre diferentes o
nuevos servicios del Sistema Integrado de Transporte a los inicialmente
programados.

EL CONCEDENTE podréa revisar el Programa de Servicios de Operacion
definitivo durante el mismo periodo en que esté siendo aplicado, cuando se
identifiquen desajustes en el equilibrio de la oferta y la demanda de los servicios
o cuando se identifiquen necesidades de la demanda que deban ser atendidas
mediante la reprogramacion de la operacién de transporte, caso en el cual
deber4d comunicar al CONCESIONARIO las variaciones introducidas al
Programa de Servicios de Operacion del periodo establecido, con una
anticipacion minima de diez (10) dias habiles a la fecha en la cual dichas
variaciones empiecen a tener vigencia.

En todo caso, EL CONCEDENTE podra modificar las frecuencias, con el objeto de
servir adecuadamente los cambios temporales o transitorios en la demanda que se
susciten por causas coyunturales y que afecten la movilidad de los habitantes. En caso
de ser necesario EL CONCEDENTE podra solicitar, cancelar o reestructurar parcial o
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totalmente los despachos en el mismo dia, lo cual deberd ser atendido
obligatoriamente por el CONCESIONARIO.

CLAUSULA 53 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE SERVICIOS DE
OPERACION

El CONCESIONARIO tendré la obligacion de cumplir con el Programa de Servicios de
Operacion con su respectiva tabla horaria.

En el caso de presentarse incumplimiento a causa del CONCESIONARIO y asi
determinado por el CONCEDENTE de cualquiera de los factores de operacion
establecidos por el Programa de Servicios de Operacién, se procedera conforme a la
aplicacion de los manuales y reglamentos de operacidn que expida o haya expedido
EL CONCEDENTE, sin perjuicio de las demés facultades y recursos previstos en el
presente Contrato de Concesion.*’

CLAUSULA 54: CONDICIONES PARA EL INICIO DEL RECORRIDO

El inicio del recorrido de cada autobus debera ajustarse exactamente al Programa de
Servicios de Operacion de transporte y a las tablas horarias definidos por EL
CONCEDENTE segun lo previsto en el presente Contrato de Concesioén.

54.1 Para el inicio de la operacion del dia, el Autobls deber& haber sido previamente
lavado interna y externamente, y cumplir con el protocolo técnico que para este
efecto establecera EL CONCEDENTE. Se entiende que el CONCESIONARIO
esta obligado a lavar los Autobuses interna y externamente de manera diaria, y a
lavar el motor de los mismos con la periodicidad establecida por el
CONCESIONARIO.

54.2 Previo al inicio de la operacion, el CONCESIONARIO debera verificar que los
equipos a bordo asociados al funcionamiento del componente tecnoldgico,
deberan encontrarse aptos y disponibles para su adecuado funcionamiento, de
lo contrario deberé reportar el incidente a EL CONCEDENTE vy retirar el autobus
de la programacion respectiva, hasta tanto, rectifique el incidente que motivé el
citado reporte, sin perjuicio de las penalidades que se causen.

54.3 En el momento de iniciar y finalizar cada recorrido para la prestacion del servicio,
el conductor debe reportarse mediante el panel a bordo del autobus, con el
codigo que para este fin, el subsistema de gestion y control del componente
tecnolégico asigne a cada uno de los conductores autorizados por el
CONCESIONARIO. Para fines de control por parte de EL CONCEDENTE sobre
los kilbmetros de recorrido, este requerimiento es de obligatorio cumplimiento.
En el caso en que el conductor omita reportarse al inicio de la operacion, la
definicion de los kilometros de servicio se cuantificard con el soporte del
concesionario del componente tecnoldgico, y no tendra lugar a ser objetado por
el CONCESIONARIO. Sin perjuicio a las penalidades a que hubiere lugar.

" Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
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CLAUSULA 55 CONDICIONES DE LA OPERACION

La operacion Troncal se efectuard mediante la realizacion de todas las actividades que
derivan en la movilizacibn de los Autobuses, con el objetivo de cumplir con el
Programa de Servicios de Operacién establecido para el CONCESIONARIO por EL
CONCEDENTE.

En todo caso, el CONCESIONARIO bajo su responsabilidad, deber& garantizar que los
autobuses del Sistema Integrado de Transporte mantengan vigente el certificado de
operacién el cual debera solicitar a EL CONCEDENTE cada afio, sin perjuicio que EL
CONCEDENTE Ilo cancele o suspenda por incumplimiento a lo estipulado en el
presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 56 INDICADORES DE DESEMPENO

La operacién desarrollada por el CONCESIONARIO debera cumplir con los
indicadores de desempefio por regularidad, puntualidad, operacién, accidentalidad,
penalidades, quejas de los usuarios, aseo y estado de la infraestructura a su cargo,
aseo y estado de los autobuses, aseo y estado de los equipos a bordo, niveles de
contaminacion ambiental, manejo ambiental, fallas mecéanicas, contravencion a las
normas de transito, y otros que EL CONCEDENTE definird para el cumplimiento del
presente Contrato de Concesion. Estos indicadores estableceran estandares minimos
respecto de la calidad del servicio prestado y permiten distribuir la cuenta
correspondiente del Fondo de Niveles de Servicio. Los indicadores de desemperio se
encontrardn detallados en los manuales que expida EL CONCEDENTE en
coordinaciéon con la Junta de Operadores; teniendo en consideracion las normas
aplicables, las bases de licitacion y el presente Contrato.*®

TITULO VI
DE LA SUPERVISION Y CONTROL

CLAUSULA 57: INTERVENTORIA Y CONTROL DEL CONCESIONARIO

57.1 EL CONCEDENTE o quien este delegue, tiene el derecho de supervisar
técnica, legal, administrativa y financieramente el desarrollo y ejecuciéon del
presente Contrato de Concesion, lo que le permitira acceder en cualquier
momento a las instalaciones fisicas, y requerir datos, documentos e
informacion que soportan la labor del CONCESIONARIO, ante lo cual se
impondra a cargo de EL CONCEDENTE asi como de las personas que este
delegue el derecho de supervisar técnica, legal, administrativa vy
financieramente el desarrollo y ejecuciéon del presente Contrato de Concesion,
un compromiso de confidencialidad sobre la informacién a la que tenga acceso,
la que se entiende asumida por EL CONCEDENTE con la firma del presente
Contrato de Concesion, dentro de las limitaciones que para el efecto establezca
la ley; previo sustento técnico legal.49

57.2 El CONCESIONARIO no podrd oponer derechos de autor o acuerdos de
confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que EL
CONCEDENTE o0 su designado, accedan a la informacion del
CONCESIONARIO para el ejercicio de sus facultades de supervisién y control.

57.3 EL CONCEDENTE ejercera las actividades de vigilancia y control de la
ejecucion del Contrato de Concesion que le corresponden, directamente o a

¥ Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
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través de terceros que ejerzan funciones de interventoria y/o auditoria del
contrato, y tendra, entre otras, las siguientes facultades bésicas:

57.3.1 Exigir al CONCESIONARIO la informaciébn que considere necesaria para

verificar la correcta ejecucion del presente Contrato de Concesion y para
ejercer de manera general el control del Sistema. El CONCESIONARIO estara
obligado a suministrar la informacién solicitada inmediatamente, a no ser que
se convenga un plazo cuando la naturaleza de la informacién exigida asi lo
requiera.

57.3.2 Verificar directamente o a través de terceros que ejerzan funciones de

interventoria y/o auditoria del Contrato, que el CONCESIONARIO cumpla las
condiciones de ejecucion del presente Contrato de Concesion segun los
términos en los que se ha convenido la concesion, y requerir al
CONCESIONARIO para que corrija los incumplimientos.

57.3.3 Realizar las pruebas que considere necesarias para verificar que los Autobuses

vinculados al Sistema Integrado de Transporte, cumplen con las caracteristicas
técnicas, tecnoldgicas y funcionales exigidas en el presente Contrato de
Concesion.

57.3.4 Aprobar o desaprobar, en los términos y con los efectos previstos en este

Contrato de Concesién, las obras, labores, procedimientos, planes de
adecuacion de los Patios y Talleres u otra infraestructura que este a su cargo;
verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que EL
CONCEDENTE considere pertinentes, las condiciones de ejecucion de las
obras de adecuacion fisica de las locaciones entregadas en Concesion y
verificar que las obras de adecuacién se hayan ajustado a los términos en que
fueron aprobadas por EL CONCEDENTE.

57.3.5 Verificar el cumplimiento de los programas y planes estipulados en el presente

Contrato de Concesion, y los que EL CONCEDENTE definira para la adecuada
ejecucion del mismo.

57.3.6 En caso de terminacion anticipada del Contrato por mutuo acuerdo de las

partes, adelantar las labores pertinentes para determinar el valor de las
compensaciones mutuas.

57.3.7 En general, vigilar y controlar que el CONCESIONARIO cumpla con sus

57.4

obligaciones para el normal desarrollo y ejecucion del presente Contrato de
Concesion.

EL CONCEDENTE no ejercera funciones de control de las actividades de los
subcontratistas, ni de aprobacion del resultado de las mismas. Sin embargo, en
el caso en que el CONCESIONARIO adelante actividades del Sistema
Integrado de Transporte que le son propias a través de subcontratistas, debera
disponer, bajo su costo, de su propio equipo de interventoria o control de
calidad, que estara obligado a suministrar a satisfaccion de EL CONCEDENTE
la informacion que este le requiera.

CLAUSULA 58: AUDITORIA EXTERNA Y CONTROL INTERNO

58.1

El CONCESIONARIO debera someter la contabilidad de sus negocios a la
revision y concepto de un auditor externo de reconocida trayectoria, o establecer

* Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE y circular N° 027-2013-MPA-CE
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58.2

58.3

58.4

una revisoria fiscal que desempefie la labor de auditoria y fiscalizacion
correspondiente.

El CONCESIONARIO debera remitr a EL CONCEDENTE los estados
financieros en forma semestral dentro de los treinta (30) dias calendario del mes
siguiente al del periodo reportado.*

El CONCESIONARIO debera remitir a EL CONCEDENTE el dictamen del auditor
externo o del revisor fiscal anualmente, a mas tardar el 30 de Abril de cada afo,
junto con los estados financieros del ejercicio anual anterior y las notas a los
estados financieros.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONCESIONARIO adoptara una organizacion
administrativa idonea y adecuada para la ejecucién del presente Contrato de
Concesion, y establecerd mecanismos de control interno que garanticen la
calidad de su gestion administrativa, de su informacién financiera y contable, y
del servicio de transporte que se preste.

CLAUSULA 59: PROCESQOS DE INSPECCION

59.1

EL CONCEDENTE verificara las actividades del CONCESIONARIO relacionadas
con la ejecucion del presente Contrato de Concesion, a través de los siguientes
mecanismos:

59.1.1 Supervisores del Sistema: A través de los supervisores del Sistema, que seran

designados por EL CONCEDENTE, se verificard el comportamiento vy
desarrollo de la actividad del CONCESIONARIO. Los informes presentados por
los supervisores seran elaborados con la informacién de la infraccion cometida,
y constituirdn la prueba de EL CONCEDENTE sobre las circunstancias
observadas.

59.1.2 Sistema de Gestién y Control de la operacién: EL CONCEDENTE cuenta con

un subsistema de gestion y control de la operacion integrante del Componente
tecnoldgico, que permite obtener informacién en tiempo real sobre la operacion
de los Autobuses del CONCESIONARIO y la atencion de los servicios
programados. Los datos resultantes del Componente tecnolégico constituiran
plena prueba sobre las circunstancias que con ellos se acredite.

59.1.3 Participaciéon ciudadana: Las quejas formuladas por los usuarios seran

procesadas por EL CONCEDENTE de acuerdo a los reglamentos que se dicten
sobre el particular.

59.1.4 Encuestas a los usuarios: EL CONCEDENTE podra realizar directamente a

través de los recursos del componente tecnoldgico; o solicitar al fiduciario la
contratacion de compafiias especializadas, de amplia trayectoria y experiencia,
la realizacién de encuestas a los usuarios del Sistema. Los resultados de
dichas encuestas servirdn, entre otras cosas, para el control y supervision
sobre la prestacion de los servicios por parte del CONCESIONARIO. Los
resultados de dichas encuestas podran servir como medio de prueba de los
hechos que alli se incluyan.

CLAUSULA 60: SUMINISTRO DE INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA DE

LA CONCESION

* Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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60.1 EL CONCESIONARIO mantendra un sistema de informacion financiera, contable
y administrativa que refleje fielmente todos los aspectos de la ejecucion del
contrato, de acuerdo con los principios contables de aceptacion en el Peru, que
contemple plenamente todas las previsiones de ley, asi como las demas normas
que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten las disposiciones antes
mencionadas.

60.2 EL CONCESIONARIO debera suministrar la siguiente informacion administrativa,
contable y financiera, en los formatos y medios fisicos y digitales que EL
CONCEDENTE exija:

60.2.1 Los Estados Financieros semestrales debidamente auditados de acuerdo los
Normas Generales de Contabilidad y Auditoria.

60.2.2 Los Estados Financieros de fin de ejercicio deberdn remitirse a EL
CONCEDENTE dentro de los tres (03) primeros meses del ejercicio contable
siguiente.

60.2.3 El registro de activos que consiste en un inventario completo y detallado de
todos los bienes incorporados a la concesion y/o entregados en administracion
y los demas que se vengan utilizando para el desarrollo de las actividades
adelantadas por EL CONCESIONARIO para el desarrollo de su actividad, el
cual deber& derivarse a EL CONCEDENTE dentro de los cinco (05) primeros
meses del afio calendario en que se practique.

60.2.4 La informacién adicional que requiera EL CONCEDENTE, mediante peticion
escrita, remitida a EL CONCESIONARIO.

60.2.5 Un inventario anual de todos los bienes adscritos a la concesion.

CLAUSULA 61 REGIMEN LABORAL

EL CONCESIONARIO mantendra un sistema de informaciéon laboral y pago de
planillas que refleje fielmente los pagos realizados a su personal y el cumplimiento
puntual de los mismos, de acuerdo con las normas laborales del Pert, asi como las
demas normas que modifiquen, reformen, sustituyan o reglamenten estas
disposiciones.

EL CONCEDENTE en cualquier estado del contrato podra solicitar esta informacién a
fin de corroborar el cumplimiento de las mismas.

CLAUSULA 62 _REGIMEN TRIBUTARIO

EL CONCESIONARIO deberd cumplir con todas las obligaciones de naturaleza
tributaria que correspondan al ejercicio de su actividad, estando sujeto a la legislacién
tributaria nacional, regional y municipal que le resulte aplicable. EL CONCESIONARIO
estard obligado, en los términos que sefialen las leyes aplicables, al pago de todos los
impuestos, contribuciones y tasas vigentes o por crearse que se apliquen entre otros a
los bienes adscritos a la concesién o los que se construyan o incorporen a la
concesion, sean dichos tributos administrados por el Gobierno Nacional, Regional o
Municipal.

TITULO IX5

* Modificado por Circular N° 019-2013-MPA-CE
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ASPECTOS ECONOMICOS DE LA CONCESION

a.

CLAUSULA 63 PRINCIPIOS BASICOS DEL _MARCO ECONOMICO DEL
CONTRATO
63.1 El marco econdémico del presente Contrato de Concesién, la interpretacién de las

clausulas que lo regulan, y el ejercicio de las facultades, obligaciones y derechos
gue se confieren a cada una de las partes, se orientardn al cumplimiento de los
siguientes principios:

Autosostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte en el tiempo: El
Sistema debera ser autonomo en sus flujos, de manera que no requiera en el
tiempo, ningun tipo de subsidio externo a la operacion para remunerar a todos
los agentes del mismo.

Autosostenibilidad de servicios adicionales al Sistema Integrado de
Transporte: Los servicios que se adicionen o coordinen al Sistema Integrado
de Transporte a ser operados por los actuales o nuevos Concesionarios, por
efectos de aumento en la demanda, necesidad de mejorar la calidad del
servicio, incorporacion de nuevas vias, u otros efectos para el funcionamiento
de servicios troncales, auxiliares o alimentadores, deberan ser
economicamente sostenibles.

Autosostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte por integracién
de otros modos o Sistemas de transporte y/o tarifas diferenciales: La
integracién de otros modos de transporte o Sistemas de transporte al Sistema
Integrado de Transporte y/o de tarifas diferenciales no podran afectar la
autosostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte, para lo cual EL
CONCEDENTE realizara los estudios pertinentes para la incorporacion del
nuevo Sistema, garantizando el equilibrio financiero de la concesion.

Costeabilidad de la Tarifa al Usuario: Con sujecién a la aplicacion previa de
los demas principios, la Tarifa al Usuario debera considerar la capacidad de
pago de éstos, y ser competitiva con otros sistemas de transporte publico de
pasajeros en el area de influencia que se encuentren operando durante la
vigencia del Contrato.

Tarifa técnica: Corresponde a una tarifa de equilibrio, técnicamente
estructurada, que refleja los costos de la implementacion, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y escalabilidad del Sistema Integrado de Transporte,
representados por los pagos a todos los agentes que hacen parte de éste. Es
el resultado aritmético de dividir la sumatoria de los egresos representados por
la remuneracion a los agentes del Sistema Integrado de Transporte entre el
total de viajes que constituyen pago, en un periodo de tiempo determinado.

Tarifa Diferencial: Corresponde a la menor tarifa personalizada que pagaran
los escolares, estudiantes, discapacitados y adultos mayores en consideracion
a sus condiciones especiales, técnicamente estructurada.

CLAUSULA 64 PRINCIPALES INGRESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE

El Sistema Integrado de Transporte tiene como fuente principal de ingresos el recaudo
de dinero correspondiente a los viajes realizados por los usuarios que constituyen

pago

por el uso del Sistema de transporte, segln la tarifa al usuario que sea aplicable

conforme a lo previsto en el presente Contrato de Concesion. La tarifa al usuario
estard integrada dentro del Sistema, independientemente del nimero de servicios que
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utilice, la longitud de los trayectos, y la zona en donde se utilice el servicio. Sin
embargo la tarifa podra tener ajustes en su estructura de acuerdo con lo previsto en el
presente Contrato de Concesion, tal como en caso de que se establezcan alternativas
para la implementacion de tarifas diferenciales al usuario.

Los ingresos del sistema se pueden representar por la siguiente formula:
Isitg = TUg * TVVsitg
Isits: Ingresos del Sistema Integrado de Transporte para el periodo s.

TUg: Tarifa al Usuario en el periodo s.
TVVsit, : Total de Viajes Validados y Pagados en el periodo s.

CLAUSL{LA 65 COMPETENCIA PARA LA DETERMINACION DE LA TARIFA
AL USUARIO

Corresponde a la Junta de operadores, establecer la Tarifa al Usuario, de conformidad
con los costos que genera el desarrollo operacional y lo estipulado por las presentes
bases, que dan derecho a la utilizacion de vias y operacion en el Sistema Integrado de
Transporte y EL CONCEDENTE, y en el que lo adicione o modifique la ley.

CLAUSULA 66 TARIFA AL USUARIO

La Tarifa al Usuario sera revisada cada semestre, y de ser necesario ajustada a
solicitud de los concesionarios, a partir del calculo de los Egresos Basicos del Sistema
y los viajes que constituyeron pago en el semestre inmediatamente anterior, de
acuerdo con la siguiente formulacién:

TUs = TTs(multiplo superior)
Doénde:
TU,: Tarifa al Usuario para el periodo s.
TT: Tarifa Técnica del Sistema Integrado de Transporte para el periodo s.

Muiltiplo Superiorg: Funcion que aproxima al entero superior la tarifa Técnica en la
moneda de denominacion mas baja para efectos practicos de cobro de tarifa.

CLAUSULA 67 TARIFA TECNICA

La tarifa técnica de operacion inicial (TTsit,), sera calculada un mes antes del inicio de
la operacion efectiva del sistema, de acuerdo a la siguiente féormula:
TEsits_1 * [1+ (FAgem * 0.85 + AIPCsem_; * 0.15)]
TVVsitg_4

TTsitg =

Donde,
TTsitg: Tarifa técnica del Sistema Integrado de Transportes para el periodo s.

TEsit,_;: Total Egresos del Sistema Integrado de Transportes para el periodo
inmediatamente anterior al periodo de ajuste.
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TVVsit,_,: Total viajes validados que constituyeron pago en el periodo inmediatamente
anterior al periodo de ajuste.

FAsem: Factor de Ajuste de los costos de la operacion de transporte del Sistema
Integrado de Transportes para el periodo s.

AIPCsem,_;: Variacion del indice de Precios al Consumidor certificada por el INEI para
el periodo semestral anterior al periodo de ajuste.

semg_;. Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

Las partes aceptan que la denominacibn més baja en circulacion para efectos
practicos de cobro de tarifa serd la que revise y ajuste la Junta de Operadores para
cada semestre.

Las tarifas licitadas por los Concesionarios de Transporte seran ajustadas por periodos
semestrales el primero de Febrero y primero de Agosto de cada afio, de acuerdo con
el incremento de una canasta basica de costos de operacion del Sistema.

Semestralmente se calculard una Tarifa por Kilometro de cada tipologia de autobuses,
que servirhA como base para el pago de los kilbmetros recorridos por los
Concesionarios en el periodo semestral correspondiente. La tarifa inicial, que debera
presentarse en nuevos soles, se actualizara unicamente con base en la informacién
oficial y el mecanismo descrito en los Contratos de Concesion.

La actualizaciéon de la Tarifa por kilbmetro de Autobls y buses complementarios se
realizara con base en el incremento de costos de la operacion.

Las tarifas por kilometro seran actualizadas de acuerdo con la variacion de los costos
de la operacion de transporte que son recogidos a través del denominado Factor de
Ajuste, que se calcula de la siguiente manera:

CLAUSULA 68 FACTOR DE AJUSTE
FA:(AIPCsem-l*SS%)+(AIPPSem_l*ZO%)‘l‘(ACsem-l*z 5%)

El Factor de Ajuste se incorpora a la formula de actualizacion de tarifas de pago por
kilbmetro asi:

VPKa,, = VPKay,_1* (1 +Fy)
Donde,
VPKa,,: Valor Pago por Kilometro Ajustado segun unidad vehicular y unidad de negocio.
sem_;Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

VPKa,,_,: Valor Pago por Kilometro Ajustado segun unidad vehicular y unidad de negocio en
el periodo inmediatamente anterior al periodo de ajuste.

F, . Factor de Ajuste de los costos de la operacion de transporte

AIPCeoina Variacion del indice de Precios al Consumidor certificada por el INEI
para el periodo comprendido entre el mes de enero a junio y julio a diciembre del
semestre anterior al periodo de ajuste.

AIPPgo 1 Variacion del indice de Precios al Productor certificada por el INEI para
el periodo comprendido entre el mes de enero a junio y julio a diciembre del semestre
anterior al periodo de ajuste.
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ACqen.1Cambio en el Costo del Combustible, para el periodo comprendido entre el mes
de enero a junio y julio a diciembre del semestre anterior al periodo de ajuste,
calculado de acuerdo con la siguiente formulacion:

AC;1=(ASPD * %KRODgem 1)+(AGNV * %KROGNVem.1)+( AGLP * %KROGLPgem. 1)
Donde,

ASPD Variacion semestral en el precio del combustible Diesel, calculado de acuerdo
con la siguiente formulacién

ASPD= (XSPDsgy - XSPDsgy-1) / XSPDsgy -1
Donde,

XSPDsem-1 Promedio semestral del precio del diesel para el periodo
inmediatamente anterior al periodo de evaluacion. De acuerdo con los precios que
para tal efecto establezca el 6rgano regulador Osinergmin, de acuerdo a la calidad
Diesel solicitada para el Sistema Integrado de Transporte

XSPDsem Promedio semestral del precio del diesel para el periodo de evaluacion.
De acuerdo con los precios que para tal efecto establezca el érgano regulador
Osinergmin, de acuerdo a la calidad Diesel solicitada para el Sistema Integrado de
Transporte

%KRODgm.1 Porcentaje de kildbmetros recorridos en servicio en el semestre
inmediatamente anterior por la flota a diesel del operador, en relacién con la totalidad
de kilbmetros en servicio recorridos en el semestre inmediatamente anterior por el
operador.

sem_;Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

Cada promedio semestral del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
expresion:

6
> ppmd,

Donde

ppmd, Precio de paridad mensual del diesel en el periodo (k), de acuerdo con los
precios mensuales que para tal efecto establezca el 6rgano regulador Osinergmin, de
acuerdo a la calidad Diesel solicitada para el Sistema Integrado de Transporte.

k Periodo mensual.
AGNV Variacion anual en el precio del combustible GNV y calculado de acuerdo con
la siguiente formulacion
AGNV= (GNVeern - GNVeem 1) / GNViem 1
Donde,
GNVsem-1 Precio del metro cubico de GNV certificado a EL CONCEDENTE por el

(los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios de transporte del Sistema
Integrado de Transporte, para el periodo inmediatamente anterior al periodo (i). En
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caso de existir mas de un proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo
con los volumenes transados.

GNVeenm Precio del metro cubico de GNV para el inicio del Periodo (semestre) de
ajuste certificado a EL CONCEDENTE por el (los) proveedor(es) del combustible a los
concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte para el periodo. El
precio para cada periodo deberd responder a una actualizacion del precio de cada
periodo anterior, mediante un mecanismo claramente definido en el contrato de
suministros y que refleje los costos de la cadena de produccién de GNV. En caso de
existir mas de un proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo con los
voliumenes transados.

%KROGNV Porcentaje de kildmetros en servicio, recorridos por la flota a Gas
Natural Vehicular (GNV) del operador, en relacién con la totalidad de kilometros en
servicio recorridos por el operador.

sem_,Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

El concesionario deberd entregar a EL CONCEDENTE una copia del contrato de
suministro de GNV suscrito con el respectivo proveedor, al momento de la vinculacion
de los autobuses de su flota a Gas Natural Vehicular. La duracion del Contrato de
suministro debe tener un plazo, como minimo igual a la vida til de los autobuses que
funcionan con GNV.

Cada promedio semestral del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
expresion:

6
Z gnv,

%KROGNV = HT

Donde

gnvy Precio de paridad mensual del GNV para el periodo (k), de acuerdo con los
precios mensuales que para tal efecto establezca el érgano regulador o contrato, de
acuerdo a las caracteristicas solicitadas para el Sistema Integrado de Transporte.

k Periodo mensual.

AGLP Variacion anual en el precio del combustible GLP y calculado de acuerdo con la
siguiente formulacion

AGLP= (GLPsem - GLPsem-1) / GLPsem -1

Donde,

GLPgem-1 Precio del metro cubico de GLP certificado a EL CONCEDENTE por el
(los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios de transporte del Sistema
Integrado de Transporte, para el periodo inmediatamente anterior al periodo. En caso
de existir mas de un proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo con
los volimenes transados.
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GLPsemPrecio del metro cubico de GLP para el inicio del Periodo de ajuste certificado a
EL CONCEDENTE por el (los) proveedor(es) del combustible a los concesionarios de
transporte del Sistema Integrado de Transporte para el periodo. El precio para cada
periodo debera responder a una actualizaciéon del precio de cada periodo anterior,
mediante un mecanismo claramente definido en el contrato de suministros y que
refleje los costos de la cadena de produccion de GLP. En caso de existir mas de un
proveedor el precio sera el promedio ponderado de acuerdo con los volimenes
transados.

%KROGLP Porcentaje de kilbmetros en servicio, recorridos por la flota a Gas
Licuado de Petréleo (GLP) del operador, en relacién con la totalidad de kilbmetros en
servicio recorridos por el operador.

sem_;Corresponde a periodos semestrales, comprendidos entre el mes de Enero y
Junio y el segundo semestre entre los meses de Julio a Diciembre de cada afio.

El concesionario debera entregar a EL CONCEDENTE una copia del contrato de
suministro de GLP suscrito con el respectivo proveedor, al momento de la vinculacion
de los autobuses de su flota a Gas Licuado de Petréleo. La duracion del Contrato de
suministro debe tener un plazo, como minimo igual a la vida util de los autobuses que
funcionan con GLP.

Cada promedio semestral del precio se calculara de acuerdo con la siguiente
expresion:

6
> glp,

%KROGLP = 1 5

Donde

glpk  Precio de paridad mensual del GLP para el periodo (k), de acuerdo con los
precios mensuales que para tal efecto establezca el érgano regulador o contrato, de
acuerdo a las caracteristicas solicitadas para el Sistema Integrado de Transporte.

k Periodo mensual.

CLAUSULA 69 ALTERNATIVAS EXCEPCIONALES PARA LA
IMPLEMENTACION DE TARIFAS DIFERENCIALES AL USUARIO

Con el objeto de maximizar los ingresos del Sistema, EL CONCEDENTE en conjunto
con la Junta der Operadores del Sistema Integrado de Transporte podran decidir
realizar ajustes a la tarifa al usuario para incorporar el efecto de modalidades o
alternativas para el uso del Sistema, tales como cobros marginales por transbordos o
descuentos, que incidan en la posibilidad de mejorar el nivel de servicio y los ingresos
totales del Sistema.

Deberan establecerse dentro de este esquema, tarifas especiales para escolares,
estudiantes, adultos mayores y personas con movilidad restringida, por compras
adelantadas de tarjetas personalizadas y otras que llegaren a definirse, siempre que
se mantenga el principio de autosostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte,
conforme a lo sefialado en el presente contrato y asi lo demuestren los estudios
técnicos que soporten la decision.
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Para estos efectos, EL CONCEDENTE pondra a consideracion de la Junta de
Operadores las propuestas que considere se deban adoptar como modalidades o
alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso del Sistema. La Junta de
Operadores estudiard por su cuenta las propuestas recibidas de EL CONCEDENTE,
pudiendo modificar dichas propuestas o proponer nuevas modalidades.

Las decisiones que tome la Junta de Operadores en relacién con la implementacion de
modalidades o alternativas de tarifas diferenciales al usuario, para el uso del Sistema,
seran vinculantes y de obligatorio cumplimiento para todos los Concesionarios del
Sistema, siempre y cuando dichas decisiones hayan sido tomadas de conformidad con
el Reglamento de la Junta de Operadores del Sistema y siempre que EL
CONCEDENTE haya aceptado tales decisiones.

Para la adopcién de estas decisiones el Reglamento establecerd la informacion
técnica que debe ser considerada y evaluada en la cual se fundamenten las
decisiones.

Si la Junta de Operadores del Sistema aprueba sin modificaciones las propuestas
presentadas por EL CONCEDENTE, se entenderd que dichas propuestas han sido
definitivamente adoptadas por las partes. Por el contrario, si las decisiones aprobadas
por el Junta de Operadores del Sistema difieren de las propuestas presentadas por EL
CONCEDENTE, se requerird que éste les imparta su aprobacion para que la decision
se entienda definitivamente adoptada.

Las condiciones comerciales prevé el establecimiento de una tarifa integrada para
aquellos pasajeros que deseen viajar a través de mas de uno de los sistemas de
transporte; y el operador del Sistema Integrado de Transporte recibird un valor por
pasajero transportado equivalente a una fraccion porcentual del valor de la tarifa al
usuario por pasajero menos los descuentos que hayan sido aprobados para los
diversos componentes del Sistema Integrado de Transportes.

En cualquier caso en el que se incorpore una modalidad o alternativa de tarifa
diferencial para el uso del Sistema, tal y como se estipula en la presente Clausula,
sera aplicado por el operador de Recaudo; debiendo ser incorporado en la modelacion
financiera, manteniéndose el equilibrio financiero del operador.>

CLAUSULA 70 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DEL _SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE

Los Ingresos Totales del Sistema Integrado de Transporte, una vez percibidos por el
componente tecnoldgico o el fiduciario se regirdn por el régimen de la actividad privada
considerando la naturaleza privada los fondos, salvo casos excepcionales en donde se
especifique expresamente su naturaleza publica.

Dichos fondos se constituiran en un patrimonio auténomo o fideicomiso que sera
administrado por el administrador de los recursos en virtud del Contrato de Fiducia que
forma parte del presente contrato, el mismo que contempla los mandatos irrevocables
sobre flujos futuros, transferencia de derechos patrimoniales, ordenes irrevocables de
pago y mecanismos de liquidacion y pago previstos en el presente contrato y en la
normatividad vigente.

Los Operadores de Transporte, asi como los demas Concesionarios del Sistema
transferiran de manera irrevocable sus derechos patrimoniales sobre la parte
proporcional de los flujos futuros del Sistema al patrimonio autbnomo conformado para
la administracion centralizada de los recursos del Sistema Integrado de Transporte. La

2 Modificado con Circular N° 005-2011-MPA-CE
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administracién de los recursos se realizara en los términos previstos en el presente
Contrato de Concesién y en el Contrato de Fiducia que debera suscribir el Operador
Tecnoldgico, el que para todos los efectos legales, formara parte del presente Contrato
de Concesion como contrato accesorio.

El ejercicio de los derechos patrimoniales surgidos para el CONCESIONARIO a partir
del presente Contrato de Concesion, se encuentra sometido a la condicion de que el
CONCESIONARIO mantenga su vinculacion, durante el término de vigencia del
presente Contrato, al mecanismo de administracion fiduciaria de los recursos del
Sistema, en las condiciones y términos establecidos por EL CONCEDENTE para estos
efectos.

El CONCESIONARIO autoriza por medio del presente Contrato de Concesion, y asi
mismo autorizara a través del Contrato de Fiducia a que se refiere la presente
clausula, de manera irrevocable y durante la vigencia del presente Contrato, al
Administrador de los Recursos para que en su nombre realice periédicamente los
pagos adeudados por el CONCESIONARIO a EL CONCEDENTE o a quien
corresponda de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de Concesion,
con cargo directo al valor de su remuneracién periddica, de conformidad con los
términos del presente Contrato de Concesion.

El CONCESIONARIO otorga a EL CONCEDENTE a través del presente Contrato,
mandato irrevocable en beneficio del Sistema Integrado de Transporte, para que
establezca las condiciones, calidades y términos de constitucion de la Fiducia de
administracién del Sistema, y en el caso en que asi lo considere conveniente,
impulsar, dirigir, orientar y estructurar, directa o indirectamente, el proceso que derive
en la seleccién del administrador Unico de los recursos del Sistema Integrado de
Transporte.

CLAUSULA 71 DISPOSICION Y DESTINACION DE LOS RECURSOS
GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE LA TARIFA DE TRANSPORTE EN
EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

71.1 Remuneracién Del Concesionario

La totalidad de los ingresos producidos por los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte seran utilizados de conformidad con los mecanismos
indicados a continuacion:

La totalidad de los ingresos producidos por los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte conformard un Patrimonio Autonomo denominado
“Fondo General”, que sera administrado por el Administrador de los Recursos.

Los recursos con que cuente el Fondo General en cualquier momento durante la
vigencia del presente Contrato de Concesion seran utilizados en primera instancia
para atender los egresos basicos del Sistema.

Los egresos bésicos del Sistema estan determinados por los diferentes usos y
destinos que tendran los ingresos del Sistema de conformidad con la participacion de
los agentes que constituyen el Sistema Integrado de Transporte y a los agentes
titulares de los Sistemas Externos (Transporte Complementario) legalmente
reconocidos por EL CONCEDENTE y que se integren tarifariamente al Sistema
Integrado de Transporte. Los usos a los cuales se destinaran estos ingresos son:

o La Participacion Econdmica de los titulares de las Concesiones de Operacion de
Transporte:
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- 2 Operadores en Corredor troncal.

- 10 operadores complementarios.

La Participacién Econémica del Operador Tecnoldgico:

- Recaudo,

- Gestion y control de flota,

- Informacion al Usuario.

La Participacién Econémica del Gestién a cargo de EL CONCEDENTE:
- La participacion Econdmica del Operador de Fideicomiso.

- La participacion Economica de Derechos Administrativos del
CONCEDENTE.

Fondo de reserva y reconversion empresarial, constituido por el factor de
redondeo:

- 40% del fondo es canalizado a reserva para contingencia, componente de
provision para reserva contingente que se incluye en la tarifa para enfrentar
descalces y contingencias, fondo que de no utilizarse, al final del proceso
corresponde al operador.

- 60% del fondo es canalizado a reserva para complementar programas de
chatarreo, y fondo de reconversion empresarial, social y ambiental,
mantenimiento de la infraestructura y expansion del Sistema.

Los egresos del SIT son calculados con la siguiente formula:
Donde®;

TEsit; = C1A; + C1By + C24 + C35 + C4, + C54 + C64 + C75 + C85 + C9, + C10, + C11, + COT,

+ CSIT, + CFid, + FCNT,

TEsit: Total Egresos del Sistema Integrado de Transportes para el periodo s.

C1Aq: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C1A para el periodo s.

C1Bq: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C1B para el periodo s.

C2g:
C3,:
C4q:
C5¢:
Céq:
C7,:
C8q:
C9q:

Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C2 para el periodo s.
Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C3 para el periodo s.
Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C4 para el periodo s.
Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C5 para el periodo s.
Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C6 para el periodo s.
Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C7 para el periodo s.
Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C8 para el periodo s.

Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C9 para el periodo s.

C104: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C10 para el periodo s.

> Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE.
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C11: Total Costos a retribuir a la Unidad de Negocio C11 para el periodo s.

COTs: Total Costos a retribuir al Operador Tecnoldgico (Recaudos, Gestion y Control
de flota E Informacion al Usuario), para el periodo s.

CSIT;: Total Costos a retribuir a EL CONCEDENTE por concepto de Gestion del
Sistema Integrado de Transporte para el periodo s.

CFidg: Total Costos a retribuir al Fideicomisario por concepto de Administrador de los
Recursos para el periodo s.

FCNT,: Total Fondo de Contingencia a ser gestionado por EL CONCEDENTE para
enfrentar contingencias del sistema.

s : Periodo calendario de ejecucion del Contrato.

El pago a cada uno de los Concesionarios y otros Agentes del Sistema referidos
anteriormente se realizara periddicamente, el segundo dia habil de cada semana. El
pago correspondiente a la primera semana de operacién, se pagara siete (07) dias
después del cumplimiento de la misma, el dia habil subsiguiente, y asi sucesivamente,
remunerando la operacion realizada. El pago se hara mediante consignacion o
transferencia a las cuentas bancarias indicadas por cada uno de los respectivos
beneficiarios, previamente y por escrito, al Administrador de los recursos del Sistema.

El pago a cada uno de los Concesionarios de Transporte, esta supeditado al nivel de
servicio de operacion realizado durante el periodo liquidado, de acuerdo con la
siguiente tabla y con lo establecido para la calificacion de los Niveles de Servicio:

Nivel de Servicio | Factor de Pago
A 100%
B 98%
C 95%
D 90%
E 85%

No obstante, durante los tres (3) primeros meses de la etapa de operacion regular del
Sistema, no se sujetara el pago correspondiente a la operacién realizada por el
Concesionario, a los niveles de servicio, lo que le permitirh a EL CONCEDENTE con el
apoyo del operador tecnoldgico verificar las variables de calificacién de los niveles de
servicio, que seran establecidos en los manuales que emita EL CONCEDENTE.

Para el pago a los Agentes del Sistema que requieren procesos de validacion de
pardmetros técnicos (Kilbmetros Comerciales efectivamente recorridos, viajes que
constituyen pago, etc.) para el calculo de su remuneracion, EL CONCEDENTE
establecerd procedimientos que permitiran considerar y confrontar la informacién
técnica del Sistema con aquella que cada agente obtenga.

CLAUSULA 72 RESPONSABILIDAD DE EL CONCEDENTE EN LA
DISPOSICION DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EFECTOS DEL PAGO DE
LA TARIFA DE TRANSPORTE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

EL CONCEDENTE como ente Gestor del Sistema Integrado de Transporte, en el
sentido de garantizar la adecuada administracion de los recursos provenientes del
pago de la tarifa por la prestacion del servicio de transporte y demas ingresos que el
Sistema reciba utilizando para ello mecanismos financieros idoneos, participara en el
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proceso de seleccion de la fiduciaria que administra los recursos producidos vy
destinados al Sistema Integrado de Transporte, mediante el sefialamiento del alcance
de los Términos de Referencia para la seleccion de la fiduciaria, la determinacion del
objeto del Contrato de Fiducia, su alcance y términos de disposicion de los recursos
Fideicometidos, y en general las condiciones en las que deba suscribirse Contrato de
Fiducia y escoger su administrador.

Asi mismo, vigilara de manera permanente la actividad del administrador fiduciario
conforme a lo establecido en el Contrato de Fiducia, que hace parte del presente
Contrato de Concesion.

CLAUSULA 73 ADMINISTRACION DE _LOS RECURSOS POR EL
ADMINISTRADOR FIDUCIARIO

Los recursos que se produzcan por la prestacion del servicio de transporte del Sistema
Integrado de Transporte, seran recibidos y administrados por el Patrimonio Auténomo
gue se constituya mediante el Contrato de Fiducia del Sistema Integrado de
Transporte.

CLAUSULA 74 DISPOSICION Y DESTINACION ESPECIFICA DE LOS
RECURSOS GENERADOS POR EL SISTEMA

La totalidad de los flujos de dinero producidos por el pago de la tarifa al usuario de la
actividad de transporte masivo de pasajeros en el Sistema Integrado de Transporte,
ingresaran al Patrimonio Auténomo, de administracion, inversiéon y fuente de pago,
constituido mediante el Contrato de Fiducia del Sistema Integrado de Transporte, que
se suscriba con la Entidad adjudicataria del proceso de seleccion que adelantara el
responsable del Componente Tecnoldgico.

El patrimonio autonomo para efectos del presente Contrato de Concesion, estara
constituido por los siguientes fondos:

74.1 Un fondo que se denomina “Fondo General”, cuya finalidad es:

74.1.1 Servir como cuenta recaudadora, alimentada de manera permanente y continua
por los recursos recaudados por los viajes que constituyen pago del Sistema Integrado
de Transporte.

74.1.2 Trasladar o recibir recursos del Fondo de Contingencias, de acuerdo con lo
estipulado en el presente Contrato de Concesion.

74.1.3 Distribuir, previa aprobacion de EL CONCEDENTE, las participaciones a las
que tienen derecho tanto el CONCESIONARIO, como los demas Concesionarios de
Transporte y/o agentes del Sistema y contratistas coexistentes dentro del Sistema
Integrado de Transporte en base a las condiciones previstas para la remuneracion del
operador.

74.1.4 Pagar el valor de la participacion de EL CONCEDENTE que como ente gestor

tiene derecho a recibir de acuerdo con las previsiones del presente Contrato de
Concesion, asi como el valor de los otros ingresos a que tenga derecho.
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74.1.5 Pagar la comision causada por la administracion fiduciaria de los recursos que
ingresen al Fondo General, en los términos y condiciones previstos en el Contrato de
Fiducia del Sistema Integrado de Transporte.

74.2 Un fondo que se denomina “Fondo de Reserva para Contingencias”, cuya
finalidad es:

74.2.1 Cubrir contingencias especificas relacionadas con la estructura de la tarifa al
usuario, que puedan poner en riesgo la estabilidad y viabilidad del Sistema Integrado
de Transporte.

74.2.2 Permitir diferir, el incremento en la tarifa al usuario en el tiempo por razones de
conveniencia, de manera que se mantenga la estabilidad de la demanda del Sistema.

74.2.3 Afrontar situaciones que se deriven de eventos que puedan ser considerados
catastroficos que afecten al Sistema Integrado de Transporte o alguno de sus
componentes y que representen riesgos para la continuidad en la prestacion del
Servicio.

74.2.4 Este fondo se conformara e incrementara en el tiempo, de manera permanente
y continua, con el tres por ciento (1%) de los ingresos del sistema integrado de
transporte, hasta el momento en que la Subcuenta Fondo de Contingencias cuente
con recursos determinado por la junta de operadores y EL CONCEDENTE. En los
eventos en que se disponga de los recursos que constituyen el Fondo de
Contingencias acumulado o éste se encuentre por debajo del monto establecido, se
procederd nuevamente a la acumulacion de estos recursos hasta que alcance al
monto determinado, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

74.4 Un fondo que se denomina “Fondo de Niveles de Servicio” que manejara
tres cuentas.

74.4.1 La primera cuenta, se conforma con los montos que se deduzcan por concepto
de penalidades a los Concesionarios del Sistema Integrado de Transporte, conforme
con lo dispuesto en los respectivos Contratos de Concesion.

74.4.2 La segunda cuenta se conforma con los montos que se deduzcan por concepto
de la aplicacion de las deducciones en el pago resultantes del nivel de servicio de los
Concesionarios de transporte del Sistema Integrado de Transporte, conforme con lo
dispuesto en los respectivos Contratos de Concesion, la cual se distribuira de la
siguiente manera:

i El setenta por ciento (70%) al operador de transporte que obtenga el mayor puntaje
de acuerdo con los indicadores de desempefio calificados por EL CONCEDENTE vy los
recursos seran trasladados cada seis (6) meses, por concepto de bonificacion.

a. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Desempefio
Ambiental (IDA) cada seis (6) meses.

b. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Operacion
(puntualidad, regularidad y operacion), cada seis (6) meses.
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c. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de Calidad de
Desempeifio, cada seis (6) meses.

ii El treinta por ciento (30%) restante, se trasladara a la cuenta que SITRANSPORTES
determine para tales efectos , en el mismo periodo”.

74.4.3 La tercera cuenta se conforma con los montos que se deduzcan al
Concesionario del Componente Tecnologico del Sistema Integrado de Transporte,
conforme a lo dispuesto en el respectivo Contrato de Concesion.

74.5 Un fondo que se denomina “Fondo de Sostenimiento de Medios de Pago”:

La finalidad de este fondo es acumular recursos provenientes de la venta de medios
de pago (tarjetas de pago) y que tiene como destinacion especifica exclusivamente a
garantizar la oportuna compra y reposicion de los medios de pago necesarios para el
funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte; y sera administrado por EL
CONCEDENTE.

CLAUSULA 75 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL
FONDO GENERAL

La disposicion de los recursos del Fondo General estd sometida a las siguientes
condiciones:

75.1 El pago a cada uno de los agentes del Sistema Integrado de Transporte, se
efectuara de acuerdo con las formulas y mecanismos que se encuentren establecidos
en cada uno de los respectivos contratos.

75.2 El pago a cada uno de los Concesionarios de transporte del Sistema Integrado de
Transporte se realizara semanalmente, el segundo dia habil de la siguiente semana,
remunerando la operacion de transporte, conforme con lo dispuesto en el contrato.

75.3 Para el pago a los agentes del Sistema Integrado de Transporte que requieren
procesos de validacion de parametros técnicos, tales como kilbmetros efectivamente
recorridos, viajes que constituyen pago, u otros; EL CONCEDENTE se apoyara en el
Componente Tecnolégico y definird procedimientos que permitira considerar y
confrontar la informacion técnica del Sistema con aquella con que cuente cada
CONCESIONARIO. Con base en tales procedimientos se establecera el calculo para
el pago de los agentes del Sistema Integrado de Transporte, sin perjuicio de lo
sefialado en el contrato.

75.4 EL CONCEDENTE suministrar4d al Administrador de los Recursos, con una
antelacion minima de un (1) dia, la informacion técnica requerida por éste para realizar
las liquidaciones y los pagos que le correspondan a cada agente del Sistema
Integrado de Transporte.

CLAUSULA 76 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL
FONDO DE RESERVA PARA CONTINGENCIAS

La disposicion de los recursos del Fondo de Reserva para Contingencias se sometera
a las siguientes condiciones:
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76.1 Por medio del presente Contrato de Concesion, el CONCESIONARIO atribuye
irrevocablemente a EL CONCEDENTE, con caracter exclusivo y para su ejercicio
potestativo, la facultad de determinar, previa consulta al Junta de Operadores del
Sistema, el momento, cuantia y condiciones para la disposicion de los recursos
depositados en el Fondo de Contingencias; EL CONCEDENTE por su parte, asume el
compromiso de hacer ejercicio de dicha facultad dentro de los limites y condiciones
previstos en la presente clausula.

76.2 Los recursos del Fondo de Contingencias, como mecanismo para la cobertura de
riesgos asociados a la estabilidad de la tarifa al usuario, Unicamente podran ser
liberados para cubrir la ocurrencia de contingencias que puedan ser identificables,
determinadas y cuantificadas a través del Componente Tecnoldgico y mediante otros
métodos y factores técnicos y objetivos, que constituyan o deriven en situaciones con
la potencialidad de poner en riesgo la estabilidad o viabilidad del Sistema por causa de
situaciones relacionadas con la tarifa al usuario, entre las que se encuentran los
siguientes casos que se citan a titulo meramente enunciativo: (i) variaciones
macroeconomicas excepcionales que deriven en la alteracion extraordinaria en los
insumos de la operacién (ii) devaluaciones masivas o variaciones graves en la tasa de
devaluacién (iii) catastrofes que impliquen alteraciones importantes en los costos de
operacion del Sistema Integrado de Transporte (iv) estacionalidades atipicas de la
demanda del Sistema Integrado de Transporte (v) cuando se verifiqguen situaciones
gue se hayan previsto como generadoras de un ajuste en la tarifa técnica, que por su
naturaleza puedan presentarse como variaciones temporales, cuyos efectos
transitorios que resulten negativos para la tarifa al usuario, puedan ser evitados para
conveniencia de la estabilidad de la demanda del Sistema. Lo anterior de acuerdo con
el reglamento que para el efecto expida EL CONCEDENTE.

76.3 En todos los casos en los que se vaya a disponer de los recursos del Fondo de
Contingencias, debera evaluarse la capacidad de utilizacién del mismo por un periodo
determinado, de manera que se procure identificar plenamente la prioridad de la
contingencia y en todo caso no reducir la capacidad minima del fondo, la cual se
utilizara para absorber contingencias presentes o futuras, relacionadas con la atencién
de catéastrofes de acuerdo con el reglamento que EL CONCEDENTE expida.

Los rendimientos generados por el Fondo de Contingencias, seran trasladados al
Fondo de Reconversion Empresarial del Sistema Integrado de Transporte.

CLAUSULA 78 CONDICIONES PARA LA DISPOSICION DE RECURSOS DEL
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO

Los recursos del fondo que se denomina “Fondo de Niveles de Servicio y que se
manejaran en tres cuentas, de conformidad a lo establecido en el contrato se
distribuiran de la siguiente manera:

78.1 Los recursos de la primera cuenta, conformada por los montos que se deduzcan
por concepto de penalidades a los Concesionarios del Sistema Integrado de
Transporte, seran trasladados a nombre de EL CONCEDENTE.

78.2 Los recursos de la segunda cuenta conformada por los montos que se deduzcan
por la aplicacion de las deducciones en el pago resultantes del nivel de servicio
de los Concesionarios de transporte, se distribuiran asi:
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78.3

i. El setenta por ciento (70%) al operador de transporte que obtenga el mayor
puntaje de acuerdo con los indicadores de desempefio calificados por EL
CONCEDENTE vy los recursos seran trasladados cada seis (6) meses, por
concepto de bonificacion.

a. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de
Desempefio Ambiental (IDA) cada seis (6) meses.

b. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de
Operacion (puntualidad, regularidad y operacion), cada seis (6)
meses.

c. El 33.3% para el CONCESIONARIO que obtenga el mejor indice de
Calidad de Desemperio, cada seis (6) meses.

ii.  Eltreinta por ciento (30%) restante, se trasladara al Fondo de Reconversion
Empresarial, en el mismo periodo”.

Los recursos de la tercera cuenta conformada por los montos que se deduzcan
al Concesionario del Componente Tecnoldgico de acuerdo con lo estipulado en
el correspondiente contrato de concesion, se trasladard al Fondo de
Reconversion Empresarial.

CLAUSULA 79 FIDUCIA DE GARANTIA Y FUENTE DE PAGO

79.1

79.2

La Fiducia podra habilitarse para desarrollar el objeto de garantia y fuente de
pago para acreedores, con la finalidad de que dicho mecanismo pueda ser
utilizado por los diferentes fideicomitentes, a su opcion y previa autorizacion
escrita y expresa de EL CONCEDENTE para respaldar los créditos con los que
estos financiaran su inversion.

Para estos efectos, en el caso en que asi se determine, la Fiducia podra tener la
posibilidad de desarrollar las siguientes actividades:

Expedir certificados fiduciarios de garantia sobre una parte de los flujos futuros
derivados, en cada caso, de los Contratos de Concesion de cada uno de los
diferentes agentes del Sistema que asi lo requiera, en las condiciones y hasta
por las cuantias porcentuales determinadas en el presente Contrato de
Concesion y en el Contrato de Fiducia; y

Pagar a los acreedores garantizados, la amortizacién y servicio de las deudas,
con los recursos obtenidos que le correspondan al CONCESIONARIO, que
serian utilizados como fuente de pago y garantia, a solicitud del agente deudor.

Paragrafo: La disponibilidad de esta posibilidad dentro de las actividades de la Fiducia
del Sistema Integrado de Transporte, no condicionara ni limitara en ninguna forma a
los diferentes agentes, la facultad para constituir de manera complementaria, Fiducias
en garantia con cargo a los flujos futuros que originen sus Contratos de Concesion,
gue se ajusten de manera mas especifica a las condiciones que establezca en cada
caso el financiador, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones y en el
presente Contrato de Concesion. Los costos de la emision de los respectivos
certificados correran por cuenta del CONCESIONARIO que los solicite.
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CLAUSULA 80 FIDEICOMITENTES

Los fideicomitentes son los Concesionarios de las diferentes actividades que
habilitan la funcionalidad del Sistema Integrado de Transporte, a saber:

80.1 Los Concesionarios de Transporte
80.2 El Concesionario del Componente Tecnoldgico.

CLAUSULA 81 BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de la Fiducia son los agentes del Sistema Integrado de Transporte
que en razoén de las previsiones contractuales tienen el derecho a ser remunerados de
manera permanente y continua por el patrimonio autébnomo, con cargo a los flujos
generados como resultado de los recursos que recibe el Sistema Integrado de
Transporte, por su operacion.

Los beneficiarios de la Fiducia son los Agentes del Sistema Integrado de Transporte y
EL CONCEDENTE, a saber:

81.1 EICONCEDENTE

81.2 Los Concesionarios de Transporte

81.3 EIl Concesionario responsable del Componente Tecnolégico
81.4 El Regulador , es decir EL CONCEDENTE

81.5 El administrador del fideicomiso

81.6 Otros que defina EL CONCEDENTE de mutuo acuerdo con la Junta de
Operadores, conforme al presente contrato siempre y cuando se identifique la
fuente que financiara esta contratacion.>

81.7 Los acreedores con garantia fiduciaria con los que el CONCESIONARIO deudor
haya convenido el servicio y/o la amortizacion de la deuda con cargo directo a
los flujos propios realizados, dentro de los limites establecidos en el presente
Contrato de Concesion.

Las condiciones y reglas para la distribucion periédica de los recursos entre los
beneficiarios de la Fiducia se especifican en el Contrato de Fiducia, teniendo en
cuenta las condiciones que a su vez se establecen en los respectivos Contratos de
Concesioén; en todos los casos se determinan los valores a distribuir mediante la
aplicacion de formulaciones mateméticas o porcentajes predeterminados sobre los
ingresos del Sistema y respecto a la aplicacion que corresponda, definidas en el Pliego
de Condiciones y en el presente Contrato de Concesion.

CLAUSULA 82 FLUJOS DE LA FIDUCIA

Los recursos objeto de administracion provienen de cuatro fuentes
principalmente:

82.1 La consignacibn o abono en cuenta realizados de manera diaria por el

> Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE

59



Concesionario responsable del Sistema de Informacion Unificado de Respuesta
del Sistema Integrado de Transporte, producto del recaudo bruto diario de dinero
del Sistema Integrado de Transporte.

82.2 Los rendimientos generados por los recursos acumulados en el Fideicomiso.
82.3 Los valores recaudados por penalidades administrativas a los Concesionarios.

82.4 Los demas ingresos que por concepto de publicidad y otros servicios que preste
EL CONCEDENTE, a través del Sistema Integrado de Transporte.

CLAUSULA 83 REGIMEN DE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Los recursos que permanezcan en el patrimonio autbnomo, estaran sometidos a un
régimen de administracion reglamentada, que seguira los principios imperativos e
inmodificables, que se consagren en el Contrato de Fiducia y conforme a su naturaleza
de patrimonio autonomo privado.

CLAUSULA 84 ORGANOS DE COORDINACION Y DECISION

Se constituira un comité de coordinacién de la fiducia compuesto por un (1) funcionario
de EL CONCEDENTE, el que cuenta ademas de su voto con voto dirimente, dos (2)
representante de los Concesionarios de Transporte, un (1) representante del
Concesionario del Componente Tecnoldgico y un (1) representante de los acreedores
garantizados, si a ello hubiere lugar.

Este Comité adopta las medidas de coordinacién que se requieran para la correcta
ejecucion del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Contrato de Fiducia.>®

CLAUSULA 85 RENDICION DE INFORMES DE LA FIDUCIARIA

La fiduciaria esta obligada a presentar a EL CONCEDENTE vy a los fideicomitentes los
siguientes informes periédicos como minimo:

85.1 Un informe diario de movimientos del patrimonio autébnomo, en medio digital e
impreso, haciendo uso del subsistema de redes de comunicacion del
Componente Tecnolégico.

85.2 Un informe semanal de pagos efectuados a los beneficiarios y saldos de cada
uno de los fondos y/o cuentas, informando los eventos extraordinarios que se
hayan presentado.

85.3 Un informe mensual de desenvolvimiento general del fideicomiso, en donde se
detallan los recursos recibidos segun fuentes durante el mes y durante la
vigencia del patrimonio auténomo, rendimientos financieros generados y
composicion del portafolio, pagos realizados a beneficiarios, transferencias entre
fondos, estados financieros y en general toda aquella informacion que solicite el
comité de direccion y coordinacion fiduciaria.

*> Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE vy circular N° 027-2013-MPA-CE
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85.4 Un informe anual consolidado en donde se describa el desenvolvimiento general
del fideicomiso arriba sefialado.

Paragrafo: EL CONCEDENTE se reserva el derecho de solicitar informacién adicional
al Administrador de los Recursos, en el momento en que lo considere pertinente.

CLAUSULA 86 INGRESOS DEL CONCESIONARIO A QUE TIENE DERECHO
POR LA OPERACION DE TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTE

Como remuneracién por las obligaciones que impone el presente Contrato de
Concesion al CONCESIONARIO, se le otorgara el derecho a una participacion en los
ingresos generados por la operacion en el Sistema Integrado de Transporte, lo cual se
instrumentara mediante el pago periédico de un valor que para los efectos del
presente Contrato se denominara “participacion”, el que se ha establecido conforme a
las condiciones previstas en las bases y en el presente Contrato de Concesion, y que
le serd pagado con cargo y hasta la concurrencia de los recursos producidos por los
viajes que constituyen pago del Sistema Integrado de Transporte.>®

CLAUSULA 87 VALOR DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACION DEL
CONCESIONARIO

El CONCESIONARIO obtendra a titulo de participacion en los beneficios econémicos
derivados de la operacién de transporte en el Sistema Integrado de Transporte,
durante el término de vigencia del presente Contrato, un valor que estara determinado
en funcién de los kilbmetros recorridos, de acuerdo con los tipos de autobuses que
componen su flota; el factor por pasajeros transportados y de acuerdo con las érdenes
de servicio de operacion impartidas por EL CONCEDENTE y efectivamente ejecutadas
por cada uno de los autobuses que se encuentren vinculados a la operacion del
Sistema, sujeto al nivel de ingresos generados por los viajes que constituyen pago.

Los ingresos por kilbmetros recorridos para cada uno de los Concesionarios de
transporte del Sistema, por cada tipo de Autobus, corresponderan a la tarifa solicitada
por kildmetro ajustada multiplicada por los respectivos kildbmetros recorridos para el
periodo correspondiente.®’

Los ingresos por pasajeros transportados para cada uno de los Concesionarios de
transporte del Sistema, por cada tipo de Autobus, ruta y unidad de negocio,
correspondera a la tarifa técnica por pasajero validado segun categoria, distancia y
tipo de viaje realizado multiplicada por el factor de pago correspondiente al 10%
aproximadamente.

Siendo el ingreso total del CONCESIONARIO, la sumatoria de los ingresos percibidos
por los pasajeros transportados y kilbmetros recorridos por todos los autobuses de su
flota en operacion.

Los ingresos se representan de acuerdo a la siguiente férmula:

> Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
" Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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S S
10yns = lz 1(TTijk * F%lpt,, * VVi]-k)J + lz 1(VPKnuV * KPsit,y) * Fag| * FNS
1= 1=

10yys: Ingreso Operacional de la Unidad de Negocio para el Periodo s
TT;j: Tarifa Técnica segln categoria i, Distancia j, Tipo K, del viaje realizado
VViji: Viajes Validados segun categoria i, Distancia j, Tipo K, del viaje realizado

F%dpt,: Factor porcentual distribuido por Pasajero Transportado por la unidad de
negocio.

VPKn,,: Valor Pago por Kildbmetro segun tipologia de unidad vehicular y unidad de
negocio.

KPsit,,: Kilbmetros programados por el SIT segun unidad vehicular y unidad de
negocio por periodo s.

Fas: Factor de Ajuste por variacion en Costo del Operador de Transporte de la Unidad
de Negocio Fas = 1.

Categoria = Adulto, Estudiante, Escolar.
Tipo = Viaje inicial o complementario.
Distancia = Costo establecido por ruta segun la distancia de recorrido de la ruta.

FNS: Factor de Nivel de Servicio para el periodo s.

Nivel de Servicio Factor de Pago
Nivel de Servicio Factor de Pago

A 100%

B 98%

C 95%

D 90%

E 85%
CLAUSULA 88 ELIMINADA
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TITULO X
DE LAS GARANTIAS, RIESGOS Y SEGUROS

CLAUSULA 89 CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

DE CONCESION A FAVOR DE EL CONCEDENTE

89.1

89.2

A fin de garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones establecidas en el Contrato, incluyendo la operacion del
Servicio, asi como el pago de penalidades e indemnizaciones a que hubiere
lugar, EL CONCESIONARIO esta obligado a presentar y mantener vigente hasta
por veinticuatro (24) meses después del término de la vigencia del Contrato de
Concesion, una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion que
estard constituida por una carta fianza emitida por una Empresa Bancaria
Nacional o por un Banco extranjero de Primera Categoria de y confirmada por
una Empresa Bancaria nacional.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion referida en esta
clausula debera ser emitida a favor de EL CONCEDENTE, para ser ejecutada
Unicamente a su requerimiento, de manera total o parcial, debiendo ser
renovada anualmente, treinta (30) dias calendarios antes de su vencimiento,
para lo cual EL CONCESIONARIO debera renovar la carta fianza existente o
presentar una nueva, de iguales caracteristicas, que cubra todas las
obligaciones pendientes. En todo caso cualquier incumplimiento al presente
contrato y sus partes integrantes dara lugar a la ejecucion de la carta fianza
correspondiente, sin perjuicio de la resolucion del contrato asi como de las
penalidades aplicables y de la indemnizacién que corresponda.

CLAUSULA 90 EJECUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DE EL
CONCEDENTE
90.1 La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesién podra ser

ejecutada por EL CONCEDENTE automaticamente por las siguientes causales:

90.1.1 Incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONCESIONARIO

establecidas en el Contrato de Concesion que lleven a la suspension del
servicio, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Contrato.

90.1.2 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones a EL CONCEDENTE por dafios

causados por incumplimiento de EL CONCESIONARIO, exigibles por decision
firme.

90.1.3 Incumplimiento en el pago de indemnizaciones por resolucion del Contrato de

Concesion por dolo o culpa de EL CONCESIONARIO, exigibles por decision
firme.

90.1.4 Incumplimiento en el pago de penalidades a que se refiere el Titulo Sexto del

presente Contrato.

90.1.5 Incumplimiento en el pago del costo y mantenimiento de los seguros exigidos

en el Contrato de Concesion.

90.1.6 Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL

CONCESIONARIO.
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90.2

90.3

EL CONCEDENTE notificara al banco emisor de la carta fianza de fiel
cumplimiento del contrato de concesion, quien deber& honrarla, de conformidad
con el propio texto de la misma.

La ejecucién de la carta fianza de fiel cumplimiento del contrato de concesién, no
impide invocar las causales de caducidad, conclusion, revocacion y/o
cancelacion de la concesion previstas en la Ordenanza Municipal N° 640-2010-
MPA y sus modificatorias. La ejecucion de la carta fianza de fiel cumplimiento del
contrato de concesion no liberara a EL CONCESIONARIO de su obligacién de
garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en el Contrato, por lo que debera reponer la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato de Concesion ejecutada, por una de iguales
caracteristicas, en un plazo no mayor de cinco (05) dias calendarios de su
ejecucion.

CLAUSULA 91 GARANTIAS A FAVOR DE LOS ACREEDORES DE EL

CONCESIONARIO

91.1

91.2

91.3

91.4

91.5

EL CONCESIONARIO acepta y reconoce gue cualquiera de las garantias a favor
de sus acreedores no lo relevara de sus obligaciones contractuales.

EL CONCESIONARIO se obliga a que todas las garantias a favor de sus
acreedores contengan mecanismos de ejecucién o liquidacibn que sean
compatibles con la continuidad del servicio. En ningln caso los bienes adscritos
a la concesion podran ser separados de ella por efecto de la ejecucion.

EL CONCEDENTE aceptan y reconocen que hi sus acreedores ni otra persona
que actle en representacion de ellos seran responsables del cumplimiento del
Contrato por parte de EL CONCESIONARIO.

Para efecto de la autorizacion de constitucion de las garantias a favor de sus
acreedores, EL CONCESIONARIO debera entregar a EL CONCEDENTE copia
de los proyectos de contratos y demdas documentos relacionados con la
operacion, asi como una declaracion de su posible acreedor en la que se
compromete a cumplir con lo sefialado en la presente clausula.

Entregados dichos documentos, EL CONCEDENTE tendrd un plazo de treinta
(30) dias calendarios para formular observaciones. En caso que EL
CONCEDENTE formulara observaciones, EL CONCESIONARIO tendra un plazo
de diez (10) dias calendarios para subsanarlas. Una vez efectuada la
subsanacion, EL CONCEDENTE contard con un plazo de diez (10) dias
calendarios para aprobar la solicitud, de no producirse ésta se entendera
denegada. En ese sentido, queda claramente establecido, que EL
CONCESIONARIO no podra constituir garantias a favor de los acreedores sin
contar con la aprobacion previa y por escrito de EL CONCEDENTE.

CLAUSULA 92 DISTRIBUCION DE _RIESGOS DERIVADOS DE LA

EJECUCION DEL CONTRATO

92.1

La distribucion de riesgos del presente sistema se basa en una politica sobre el
Manejo de Riesgos. EL CONCESIONARIO, con las condiciones, capacidad y
experiencia acreditadas en su propuesta, cuenta con la capacidad requerida para
manejar y mitigar los riesgos del negocio y por ello, a partir de la fecha de

suscripcion del contrato de concesion, EL CONCESIONARIO asume los efectos
derivados de los riesgos descritos, ademas de aquellos que se desprenden de sus
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92.2
92.2

92.2

92.2

92.2

clausulas o estipulaciones de este contrato de concesién y en los que se deriven
de la naturaleza del mismo. EL CONCESIONARIO como profesional de la
actividad del transporte, conoce los beneficios y riesgos de la misma y por ello
acepta que la participacibn que recibirdA de acuerdo con las condiciones
establecidas en el pliego de condiciones y en el presente contrato es suficiente
para asumir los riesgos a que estd expuesto. Por lo tanto, no procederan
reclamaciones de EL CONCESIONARIO basadas en el acaecimiento de algunos
de los riesgos que fueron asumidos por EL CONCESIONARIO vy
consecuentemente EL CONCEDENTE no hard reconocimiento alguno, ni
otorgaran garantia alguna a EL CONCESIONARIO, que permita mitigar los
efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho
reconocimiento o garantia se encuentre expresamente pactado en el contrato. EL
CONCESIONARIO se encuentra obligado a mantener el estado del riesgo y se
obliga a comunicar por escrito al asegurador y a EL CONCEDENTE los hechos o
circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebracién
del contrato. La aseguradora tiene la facultad de revisar el estado de riesgo del
mismo, para lo cual, las partes del presente contrato prestaran la colaboracion
necesaria.

Riesgos que asume EL CONCESIONARIO

.1 En la propuesta que EL CONCESIONARIO present6 a la licitacion publica para
ser adjudicatario del contrato de concesion, EL CONCESIONARIO declar6
haber realizado un examen cuidadoso de las caracteristicas del SIT y en
general de todos los aspectos que pudieran incidir en la determinacién del
precio y condiciones en las cuales presentd su propuesta. Por lo que se tienen
por asumidos los riesgos que resulten de la puesta en marcha o ejecucion de
su propuesta y el presente contrato.

.2 EL CONCESIONARIO acepta que existe un ambito ordinario, inherente a la
actividad propia del desarrollo del objeto del contrato, la cual ha sido
considerada, estimada, prevista y por tanto asumida por €l, en las estimaciones
gue dieron lugar a su propuesta, diferente del extraordinario que esta fuera de
su ambito de control, prevision y estimacion.>®

.3 EL CONCESIONARIO cuenta con la capacidad requerida para manejar y
mitigar los riesgos inherentes al hegocio objeto del presente contrato, y por ello,
a partir de la fecha de suscripcion del contrato, asume los efectos derivados de
los riesgos que se listan a continuacién, ademdas de aquellos que se
desprendan de otras clausulas o estipulaciones de este contrato, o que se
deriven de la naturaleza de este contrato.

.4 EL CONCESIONARIO asumira en su totalidad los riesgos que se deriven del
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesion, como
riesgos propios del giro de los negocios y serd responsable frente a EL
CONCEDENTE, como una obligacion de resultado, por la regularidad y el
cumplimiento de las condiciones requeridas para la operacion del SIT
asumiendo, por lo tanto, los costos, gastos y medios que se requieran a dicho
efecto. Los riesgos asumidos por EL CONCESIONARIO, corresponden a:

a) Riesgo Ambiental: EL CONCESIONARIO asume los riesgos derivados
del cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven
de las licencias ambientales o de los planes de manejo ambiental (o de los
permisos o licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con
ocasion o como consecuencia del desarrollo del presente contrato; o de la

* Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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falta de tales licencias o de los planes; o de la violacidon o incumplimiento
de las normas ambientales que fueren aplicables. Siendo obligacion de EL
CONCESIONARIO asumir los costos que se deriven de las posibles
variaciones de los precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos,
mantenimiento en estricto control y monitoreo del nivel maximo de
emisiones de particulas y gases contaminantes establecidos por EL
CONCEDENTE, servicios o cualquier otro recurso necesario para el
cumplimiento de las obligaciones ambientales. Este riesgo es asumido en
su totalidad por EL CONCESIONARIO. Para infraestructura los casos en
que el incumplimiento de algun requerimiento ambiental, se derive de
aspectos determinados por EL CONCEDENTE, como es la ubicacion
misma de los patios o rutas donde se genere afectacion; este riesgo sera
asumido por EL CONCEDENTE.®

b) Riesgo Cambiario. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la eventual
devaluacion o revaluacion real del nuevo sol frente al ddlar, sin importar si
esa situacion coincide o no con cualquier pre calculo de las partes
conocida o0 no por su contraparte.

c) Riesgo de Demanda. EL CONCESIONARIO asume los efectos,
favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en
la disminucion en el nimero de los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte (SIT) que incide en el numero de
kilometros programados y recorridos frente a los que fueron estimados por
EL CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta econémica
dentro de la licitacion publica convocada por la MPA.

d) Riesgo de Financiabilidad. EL CONCESIONARIO asume los efectos,
favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en
que los organismos, instituciones financieras o proveedores le concedan o
no, total o parcialmente, a EL CONCESIONARIO la financiacién necesaria
0 adecuada para cumplir con las obligaciones de inversion que le impone
el contrato de concesion.

e) Riesgo de Operacién del Transporte. Riesgo de Operacién del
Transporte. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en: 1) El eventual
mayor o menor costo de la operacion, derivados de la variacion de los
precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos, servicios o cualquier
otro recurso para la operacién y manteniendo de los bienes adscritos a la
concesién, con relacion a las proyecciones estimadas por EL
CONCESIONARIO; 2) El incumplimiento de los pardmetros de desempefio
especificados; 3) La interrupcién de la operacion por actos u omision del
operador. Quedando excluidas los referidos a vandalismo.®

f) Riesgo de Retorno de la Inversion. EL CONCESIONARIO asume los
efectos, favorables o desfavorables, derivados de la contingencia que
consiste en la eventual imposibilidad de recuperar todo o parte de la
inversion efectuada por parte de EL CONCESIONARIO en el tiempo
estimado y la eventualidad del éxito o fracaso del negocio.

¥ Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
% Modificado con circular N° 027-2013-MPA-CE
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9)

h)

K)

Riesgo Financiero. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables
o0 desfavorables, que surge de las variaciones de las condiciones de
financiacibn de EL CONCESIONARIO, como resultado de la posible
variaciéon de las tasas de interés, de la tasa de cambio, de los margenes de
intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cualquier otro
actor, respecto de los margenes estimados por EL CONCESIONARIO al
momento de presentar su propuesta.

Riesgo Politico. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la posibilidad
de que se presenten cambios en la situacién politica o en las condiciones
macroecondmicas de ello, que afecten a EL CONCESIONARIO.

Riesgo Regulatorio. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables
o desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en los cambios
regulatorios, administrativos, legales o constitucionales que afecten al
Sistema Integrado de Transporte (SIT).

Riesgo Tributario. EL CONCESIONARIO asume los efectos, favorables o
desfavorables, derivados de la contingencia que consiste en la variacién en
la estructura o normativa tributaria de cualquier impuesto del orden
nacional, regional o municipal, o en la imposicién de impuestos, tasas,
contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras
similares, que establezca la ley o cualquier otra norma legalmente
obligatoria y que se aplique a la celebracion, perfeccionamiento, ejecucion,
cumplimiento o liquidacion del presente contrato de concesion.

Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Los riesgos ariginados en la fuerza mayor
y caso fortuito, en los casos que a continuaciébn se sefalan a titulo
enunciativo, seran asumidos por EL CONCESIONARIO: (i) Desastres
naturales como terremotos, inundaciones, incendios, entre otros. (ii) Actos
de terrorismo, vandalismo, sabotaje, rebelion y asonada. (iii) En todo caso,
EL CONCESIONARIO debera contratar las poélizas de seguro
correspondientes, que cubran adecuadamente los riesgos que representen
fuerza mayor o caso fortuito.

92.3 EL CONCEDENTE asume los efectos derivados de los riesgos que a
continuacioén se indican:

a)

Riesgo de infraestructura: Es la contingencia que afecte la disponibilidad
de la infraestructura del SIT que sea necesaria para el inicio de la
operacion; el CONCESIONARIO debe tener en cuenta las entregas
parciales contempladas en el titulo correspondiente de este contrato.

92.4 EL CONCEDENTE asume los efectos derivados de los riesgos que a
continuacion se indican:

b)

Riesgo de Implantacién del Sistema: Es la contingencia que consiste en
el impacto que en los costos, en el costo de oportunidad y en el retorno de
la inversion previstos por EL CONCESIONARIO, puedan tener factores
internos o externos al SIT, que dificulten, retrasen o dilaten el proceso de
implantacién o puesta en marcha del mismo.

Riesgo de Variacion de las Tarifas: Es la contingencia que consiste en el
detrimento de los ingresos del SIT que impliquen una variacion significativa
de los costos, en tal sentido la Junta de Operadores asume la contingencia
del detrimento de los ingresos del SIT; pudiendo generar actualizaciones
oportunas de las tarifas del Servicio Publico de Transporte Masivo,
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calculada en funciéon a la formula de actualizacion de las variables de la
tarifa técnica, en base a las condiciones previstas.”

CLAUSULA 93 DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL OPERADOR DE
TRANSPORTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTEu4s

a) EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO aceptan de manera expresa la
distribucion de riesgos que entre ellos han efectuado mediante el presente contrato de
concesién, y por lo tanto cualquier costo, sobrecosto, indemnizacién o reconocimiento
a cualquier titulo que pudiera llegar a generarse por la realizacién de los mismos, lo
entienden plenamente recompensado a través de la participacion en los ingresos y
beneficios derivados de la operacion de transporte del Sistema Integrado de
Transporte (SIT), bajo las condiciones y términos que le son aplicables. Por lo anterior,
EL CONCESIONARIO no podré solicitar ningun tipo de compensacion, reclamacion o
ajuste, derivados del desarrollo, ejecucion o interpretacion del presente contrato o de
la asignacion de riesgos que le corresponda. Se exceptla de esta expresa renuncia
los eventos que constituyan una contingencia extraordinaria.

b) EL CONCESIONARIO acepta y declara que la fluctuacién en los niveles de la
demanda, es un riesgo inherente a la naturaleza del negocio y al servicio objeto del
presente contrato de concesién, el cual asume y por lo tanto en ningun caso implicara
la modificacién en los ingresos de EL CONCESIONARIO, ni podra invocarse como
eximente del cumplimiento de ninguna de las obligaciones del presente contrato por
parte de EL CONCESIONARIO.

c) EL CONCEDENTE y EL CONCESIONARIO reconocen que el entorno legal,
econdmico, financiero y las condiciones de contratacién constituyen un todo arménico
y organico que hace posible que EL CONCESIONARIO pueda alcanzar los objetivos
por los que suscribieron el presente Contrato y que el mismo, a la Fecha de Cierre, se
encuentra en una situacion de equilibrio econdémico-financiero en términos de
derechos, responsabilidades y riesgos asignados a las Partes.

d) El presente Contrato estipula un mecanismo de restablecimiento del equilibrio
econdémico-financiero al cual tendran derecho las Partes en caso que la Concesion se
vea afectada, debido a cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes Aplicables
en la medida que tengan directa relacion con aspectos econdmicos financieros
vinculados a la variacibn de los ingresos o0 costos asumidos por EL
CONCESIONARIO. En este sentido, en caso que: (i) los Ingresos Brutos totales de EL
CONCESIONARIO durante un periodo de dos (2) trimestres fiscales consecutivos se
redujeran en un diez por ciento (10%) o mas con respecto al promedio de los ingresos
de los dos (2) trimestres fiscalesde la Concesion inmediatamente anteriores; (ii) si
alternativamente los costos y gastos totales de EL CONCESIONARIO durante un
periodo de 2 trimestres fiscales consecutivos se incrementaran en un diez por ciento
(10%) o mas con respecto al promedio de los costos y gastos totales de los dos (2)
trimestres fiscales de la Concesién inmediatamente anteriores; o, (iii) si el efecto
compuesto de una reduccion en los Ingresos Brutos totales y un incremento de los
costos y gastos totales de EL CONCESIONARIO produjeran un resultado neto igual o
mayor a cualquiera de las alternativas anteriores, se considerara que el equilibrio
economico del presente Contrato se ha visto significativamente afectado, siempre y
cuando tales efectos se hayan producido como consecuencia de cambios en el
entorno, mercado, precios y las Leyes Aplicables.

e) Corresponde a una Empresa Auditora, a solicitud de cualquiera de las partes,
ratificar o denegar la invocacion de la ruptura del equilibrio econémico-financiero por

1 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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una de las Partes, asi como determinar la variacion del factor de compensacion que
permita restituir dicho equilibrio.

Los honorarios y costos que generen la prestacion de los servicios de la Empresa
Auditora, asi como cualquier gasto relacionado con la ejecucion de sus servicios en
relacion a la referida auditoria, seran asumidos por la parte que invoco el desequilibrio
o la ruptura del equilibrio econémico-financiero.

f) El restablecimiento del equilibrio econdmico-financiero se efectuara en base a la
entrega de informacién de las Partes donde se sustente las variaciones de ingresos o
costos anteriormente referidas. Sin perjuicio de ello, EL CONCEDENTE podréa solicitar
la informacion que sustente las variaciones sefialadas.

g) La Empresa Auditora establecera la magnitud del desequilibrio en funcién a la
diferencia entre: (i) el resultado neto de ingresos menos costos que incluyen las
variaciones por efecto de los cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes
Aplicables, y (ii) El resultado neto de ingresos menos costos que se hubiera obtenido
si no se hubiesen dado los cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes
Aplicables. Para tal efecto, EL CONCEDENTE podra solicitar a EL CONCESIONARIO
la informacién que considere necesaria sobre los ingresos y costos que hayan sido
afectados por los cambios en el entorno, mercado, precios y las Leyes Aplicables. Si el
desequilibrio se produce en varios periodos, sin haberse restituido el equilibrio
econdmico-financiero, se encontrara la diferencia acumulada de los resultados netos
de ingresos menos costos, siguiendo el mismo procedimiento.

h) Acto seguido se procedera a encontrar el porcentaje del desequilibrio a través de la
siguiente expresion:

Porcentaje de desequilibrio = [Monto obtenido en (a) — Monto obtenido en (b)] / [Monto
obtenido en (b)]

Si el porcentaje de desequilibrio supera el 10% (en valor absoluto) se procedera a
restablecerlo. Si el desequilibrio afecta a EL CONCESIONARIO (b>a) se procedera a
restablecerlo, otorgando una compensacién a EL CONCESIONARIO equivalente a la
diferencia del monto obtenido en el literal b) menos el monto obtenido en el literal a) Si
el desequilibrio afecta a EL CONCEDENTE (b<a), EL CONCESIONARIO otorgara una
compensacion a EL CONCEDENTE equivalente a la diferencia del monto obtenido en
el literal a) menos el monto obtenido en el literal b).

i) En el supuesto que EL CONCESIONARIO invoque el restablecimiento del equilibrio
econémico - financiero, correspondera a la Empresa Auditora, determinar, en los
treinta (30) Dias calendarios siguientes, la procedencia en aplicacién de lo dispuesto
en los péarrafos precedentes. De ser el caso la empresa Auditora deberé establecer en
un plazo no mayor a treinta (30) Dias calendarios, luego de determinada la
procedencia de modificar el factor de compensacion a pagar a favor de EL
CONCESIONARIO, aplicando para tal efecto, los criterios de valorizacion previstos en
la presente Clausula.

j) EL CONCEDENTE autorizar4d modificar el factor de compensacion a pagar a EL
CONCESIONARIO en la variaciéon determinada por la Empresa Auditora, en un plazo
que no exceda el periodo de ajuste a la tarifa técnica segun los criterios contemplados
en el anexo 8 de las Bases. Se aplicaran los mismos criterios descritos en los
numerales precedentes en el caso que EL CONCEDENTE invoque el restablecimiento
del equilibrio econémico — financiero.

k) Cualquier otro procedimiento de restitucion del equilibrio econdmico —financiero sera
acordado por las Partes.
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[) Si las Partes no se pusieran de acuerdo sobre el resultado emitido por la Empresa
Auditora dentro del plazo previsto, entonces cualquiera de ellas podra considerar que
se ha producido una Controversia No Técnica y sera resuelta de conformidad con los
mecanismos de solucion de controversias regulados en el presente contrato.

m) No se considerara aplicable lo indicado en esta clausula para aquellos cambios
producidos como consecuencia de disposiciones que fijen penalidades que estuviesen
contempladas en el Contrato o que fueran como consecuencia de actos, hechos
imputables o resultado del desempefio de EL CONCESIONARIO.

CLAUSULA 94 RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS

La responsabilidad de EL CONCESIONARIO frente a terceros, es la que surja de la
legislacion aplicable en cada caso y de las responsabilidades que adquiera con la
suscripcion del presente contrato. EL CONCESIONARIO es el responsable de los
dafios y perjuicios que se produzcan por su causa, la de sus dependientes, las de sus
bienes muebles e inmuebles o la de los bienes muebles e inmuebles que estén bajo su
administracion, la derivada de la operacion de transporte, la causada por el personal
empleado, contratado o subcontratado bajo cualquier modalidad y para cualquier fin, o
por sus contratistas o subcontratistas. EL CONCEDENTE no sera responsable frente a
terceros por las obligaciones que asumiere o debiere asumir EL CONCESIONARIO
con aquellos, ni por los dafios que cause este Ultimo, directa o indirectamente en el
desarrollo de su gestién, ni sus empleados, agentes, representantes, contratistas o
subcontratistas, proveedores y bienes.

CLAUSULA 94 CLASES DE POLIZAS DE SEGUROS

94.1 Durante la vigencia del presente Contrato, EL CONCESIONARIO tomard y
mantendra vigentes los siguientes seguros, estableciéndose a EL
CONCEDENTE, y/o quien éste designe como asegurado adicional en las
respectivas poélizas contratadas, como destinatario, en su caso, del producto de
la indemnizacion del seguro en la restitucion, reposicion o reparacion de los
bienes dafiados.

94.2 Las podlizas tendrdn como asegurado a EL CONCESIONARIO, quien debera
destinar los montos producto de la indemnizacién por cualquier siniestro,
necesariamente a la reparacion de los dafios causados por tal siniestro. Sélo en
el caso en que sea materialmente imposible la restitucion, reposicion o
reparacion de los bienes dafiados, la indemnizacion serd entregada a EL
CONCEDENTE y/o a quien éste haya establecido como asegurado adicional, no
estando obligado a reembolsar suma alguna a EL CONCESIONARIO.

94.3 La relaciobn de las coberturas sefialadas a continuacidn es enunciativa,
entendiéndose Unicamente como exigencias minimas:

94.3.1 Seguros de riesgos laborales

EL CONCESIONARIO en tanto entidad empleadora, contratara una pdliza de
seguro complementario de trabajo de riesgo, conforme a la legislacion vigente
o futura aplicable. Asimismo, EL CONCESIONARIO deberé verificar que las
empresas de servicios especiales, agentes contratistas o subcontratistas con
las que EL CONCESIONARIO vaya a emplear o contratar, también cumplan
con las normas sefialadas o, en su defecto, deberan contratar directamente
dicho seguro por cuenta de ellas. Los montos asegurados y las coberturas
consideradas deberan corresponder a las exigencias de ley.
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94.3.2

94.3.3

Seguro de Todo Riesgo contra dafios a los bienes adscritos a la
concesion

EL CONCESIONARIO deberd cumplir con contratar la mencionada pdliza,
cubriendo el riesgo patrimonial de los bienes adscritos a la concesion, la misma
gue deberd mantenerse vigente durante todo el periodo de la Concesion.

La cobertura alcanzara a todos los dafios materiales que puedan sufrir los
bienes adscritos a la concesién de cualquier clase y descripcion, en funcién de
la naturaleza de cada uno.

Entre los riesgos cubiertos por esta péliza deberan estar incluidos los riesgos
politicos tales como huelgas, conmociones civiles, dafio malicioso, vandalismo
y terrorismo; asi como también, los riesgos de la naturaleza tales como
terremotos, inundacién y huaycos, asi como los riesgos por dafios ambientales.
La lista anterior tiene caracter meramente enunciativo, mas no limitativo.

Esta cobertura también debe incluir los riesgos de pérdidas directas e
indirectas por cualquier tipo de siniestro, incluyendo gastos de demolicién,
limpieza, gastos extras y gastos extraordinarios.

Esta podliza cubrira, como minimo, un monto igual a la pérdida maxima probable
de los bienes adscritos a la concesion, que sera determinada por un estudio de
riesgos realizado por una entidad especializada y de reconocido prestigio.

Dicha empresa deberd ser propuesta conjuntamente con las propuestas de
poélizas y su informe debera ser presentado a EL CONCEDENTE al menos
sesenta (60) dias calendarios antes de la fecha de inicio de la operacion
efectiva.

Esta cobertura incluird: (i) dafio emergente; y (ii) el lucro cesante que cubra
todos aquellos ingresos que EL CONCESIONARIO dej6 de percibir durante el
tiempo que duren las demoras o la interrupcion del Servicio, de conformidad
con lo establecido en el presente Contrato.

El valor asegurado en todo momento debe incluir la cldusula de valor de
reposicion a un bien nuevo.

Seguro de Responsabilidad Civil

EL CONCESIONARIO debera cumplir con contratar un seguro de cobertura de
responsabilidad civil, por todo el periodo de vigencia del presente Contrato,
incluyendo las siguientes clausulas: (i) Responsabilidad Civil Extra-Contractual
General; (i) Responsabilidad Civil Patronal; (iii) Responsabilidad Civil de EL
CONCESIONARIO; (iv) Responsabilidad Civil Contractual;, 'y (v)
Responsabilidad Civil cruzada entre EL CONCESIONARIO, Contratistas y Sub-
contratistas.

La cobertura de esta poliza debe cubrir y hacer frente al pago de cualquier
indemnizacién por fallecimiento, dafios o lesiones producidas a personas,
incluyendo su atencion médica; asi como la reparacion o reemplazo de los
bienes siniestrados. La cobertura debe ser incondicional y sin exclusiones,
cubriendo el siniestro sin perjuicio de la condicién del conductor o de las
unidades vehiculares. Las respectivas pélizas deberdn ser contratadas con
companiias de seguro nacionales o extranjeras de primera categoria.
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La suma asegurada para la cobertura de responsabilidad civil para dafios
personales, materiales y ambientales sera determinada por EL
CONCESIONARIO en un nivel suficiente para cubrir estos dafios.

EL CONCESIONARIO sera responsable por el saldo no cubierto por el seguro
contratado, en caso que cualquier siniestro que le sea imputable supere la
suma asegurada, relevando de responsabilidad a EL CONCEDENTE. El hecho
de no asumir esta responsabilidad en forma diligente y oportuna sera
considerado causal de resolucion de Contrato.

94.3.4 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Transito

EL CONCESIONARIO debera contratar y mantener vigente la poliza del seguro
obligatorio contra accidentes de transito (SOAT), conforme a lo previsto en la
normatividad de la materia y aquellas normas que la modifiquen,
complementen o sustituyan.

94.3.5 Contrataciéon de otras polizas

Sin perjuicio de las pdlizas obligatorias antes indicadas, EL CONCESIONARIO
podra, de acuerdo a su propia vision estratégica de manejo y distribucién de los
riesgos o bien para cumplir con lo establecido por las leyes aplicables o por
cualquier otra causa debidamente justificada, adquirir cualquier otra péliza de
seguros. EL CONCESIONARIO deberéa informar a EL CONCEDENTE sobre las
poélizas adicionales que aquel decida contratar.

74.1.1 CLAUSULA 95 CONTRATACION DE POLIZAS POR CUENTA DE EL
CONCEDENTE

Si EL CONCESIONARIO no cumpliera con mantener las pdélizas vigentes, tal y como
se le requiere de acuerdo con la Clausula anterior, EL CONCEDENTE podra
contratarlas y pagar las primas y otros costos y gastos por cuenta de EL
CONCESIONARIO mediante el descuento del fideicomiso.

CLAUSULA 96 OBLIGACIONES NO AFECTADAS

La contratacién de los seguros no reduce o altera en modo alguno las demas
obligaciones que asume EL CONCESIONARIO de acuerdo con el presente Contrato.

CLAUSULA 97 CUMPLIMIENTO DE POLIZAS

EL CONCESIONARIO gueda obligado frente a EL CONCEDENTE a cumplir con los
términos y condiciones de todas las pdlizas de seguro contratadas de acuerdo con lo
establecido en el presente Contrato. En caso de siniestro, EL CONCESIONARIO
debera reportarlo sin dilacion alguna a la compafiia aseguradora y al mismo tiempo
notificar del mismo a EL CONCEDENTE. Si la cobertura del seguro fuera cancelada
por falta de notificacién oportuna de un siniestro, la responsabilidad en que se incurra
sera por cuenta de EL CONCESIONARIO y a favor de EL CONCEDENTE, o de quien
resulte afectado, liberando de toda responsabilidad a EL CONCEDENTE, respecto de
la suma que la compafia de seguros hubiera debido pagar a la parte asegurada, en
caso se hubiera notificado oportunamente del siniestro. Los montos correspondientes
a deducibles seran de cargo de EL CONCESIONARIO.
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CLAUSULA 98 INFORME DE COBERTURA

Dentro de los primeros treinta (30) dias calendarios de cada afio calendario de la
vigencia de la concesién, EL CONCESIONARIO presentard a EL CONCEDENTE, o a
guien éste designe, lo siguiente:

98.1 Una lista de las polizas de seguros a ser tomadas y/o mantenidas por EL
CONCESIONARIO durante el afio en cuestidon, indicando al menos la
denominacién de las pélizas, su cobertura, la compafiia aseguradora, las sumas
aseguradas, el valor de las primas y las reclamaciones hechas durante el afio
anterior y su situacion actual; y

98.2 Un certificado emitido por el representante autorizado de la compaiiia
aseguradora indicando las polizas y coberturas que EL CONCESIONARIO ha
contratado durante el afio anterior, a fin de demostrar el cumplimiento de los
términos de la presente Clausula.

98.3 Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, durante el transcurso del Contrato
y cada vez que EL CONCEDENTE lo requiera, EL CONCESIONARIO debera
presentar prueba fehaciente ante EL CONCEDENTE de que todas las pdlizas de
seguro siguen vigentes y al dia en sus pagos.

CLAUSULA 99 EVENTOS NO CUBIERTOS

En caso de siniestros no cubiertos por las pdlizas de seguros mencionadas en el
presente Titulo o en el caso de siniestros no comprendidos dentro de la cobertura de
dichas polizas, EL CONCESIONARIO serd el unico responsable frente a EL
CONCEDENTE por cualquier posible dafio que fuere causado.

CLAUSULA 100 RESPONSABILIDAD DE EL CONCESIONARIO

La contratacion de pdlizas de seguros por parte de EL CONCESIONARIO no
disminuye la responsabilidad de éste quien resulta responsable directo de todas las
obligaciones establecidas en el Contrato por encima de cualquier responsabilidad
asegurada y se obliga a preservar la indemnidad de EL CONCEDENTE ante cualquier
demanda, demora o reclamo vinculado con su operacién, subrogandose asimismo en
lugar de EL CONCEDENTE, si existiera pretension de terceros por esta causa, en
cualquier via.

TITULO XI
PENALIDADES

CLAUSULA 101 PENALIDADES DEL CONTRATO

EL CONCEDENTE verificara el cumplimiento de la totalidad de los parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades exigibles al CONCESIONARIO en virtud
de lo dispuesto en el presente Contrato de Concesion.

101.1Si el CONCESIONARIO no cumple con cualquiera de los pardmetros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades que ha asumido y que le han sido asignados
en el presente Contrato, de Concesibn se causaran las penalidades
correspondientes a partir del momento que EL CONCEDENTE tenga
conocimiento del hecho que las ocasiona, de acuerdo con lo previsto en el
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presente titulo, sin sujecion a condicion alguna diferente a la ocurrencia de los
supuestos facticos que dan lugar al incumplimiento y previo a cualquier acuerdo
conciliatorio.

101.2Con la suscripcion del presente Contrato de Concesion, EL CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO acuerdan que se EL CONCEDENTE podra modificar las
causales y los montos de las penalidades que se han establecido en el presente
Contrato de Concesion, asi como también se podra adicionar nuevas o suprimir
algunas de las existentes. Para maodificar, crear o suprimir conductas o
situaciones generadoras de penalidades, se escucharan previamente las
recomendaciones de la Junta de Operadores en la cual seran escuchadas sus
observaciones.

101.3De igual forma, con la suscripcion del presente Contrato de Concesion, EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO acuerdan, que la decision final de crear,
moadificar o suprimir penalidades sera una facultad de EL CONCEDENTE, que el
CONCESIONARIO le reconoce y atribuye a través del presente Contrato de
Concesion, quien debera comunicar por escrito a cada de los Concesionarios de
Transporte la modificacién, adicion o supresion respectiva, decisiones que seran
vinculantes y exigibles para las partes a partir del dia siguiente calendario de
recibida la comunicacion, lo cual el CONCESIONARIO acepta expresamente.

101.4En todo caso, la creacién, modificacion o supresion de penalidades, no afectara
las penalidades que se hayan impuesto hasta el dia en que aquellas sean
vinculantes y exigibles.

101.5 En todo caso, las penalidades estaran expresadas en porcentaje del monto de
ganancias a favor del CONCESIONARIO.

CLAQSULA 102 PENALIDADES RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
CARACTER INSTITUCIONAL , ADMINISTRATIVO O AMBIENTAL*

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesion,
relacionadas con las obligaciones de caracter institucional o administrativo, EL
CONCEDENTE seré el responsable de aplicar y hacer efectivas las penalidades, por
cada parametro, requisito, obligaciébn, o responsabilidad incumplida. Si el
incumplimiento subsiste, EL CONCEDENTE podra solicitar del CONCESIONARIO la
sustitucion del responsable administrativo del incumplimiento, lo cual el
CONCESIONARIO debera contemplar dentro de los estatutos o manuales de trabajo
que presente.

Para efectos de la imposicion de las penalidades a que hace referencia la presente
clausula, la cuantificacion de las penalidades sera la que se relaciona a continuacion:

Valor de la

DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO .
Penalidad

Omitir el envio de informacion solicitada por EL
CONCEDENTE o enviarla fuera de los plazos que EL 0.5 UITs
CONCEDENTE establezca para el efecto.

Oponerse a recibir en sus instalaciones al personal de
supervision e inspeccion de EL CONCEDENTE, ocultarle 1 UITs
informacion o suministrar informacion parcial o equivocada.

2 Modificado con Circular N°022-2013-MPA-CE.
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DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO

Valor de la
Penalidad

Implementar practicas administrativas y de registro contable
que desvirtten la confiabilidad de la informacioén contable y
financiera que el CONCESIONARIO se encuentra obligado a
llevar conforme al presente Contrato de Concesion.

5UITs

Colocar cualquier tipo de aditamentos decorativos 0 no
funcionales al interior o exterior del vehiculo que no han sido
instalados por el fabricante original del chasis o carroceria;
incluyendo luces decorativas.

1 UITs

Polarizar totalmente las ventanas laterales, frontales o
posteriores de los buses.

1 UITs

Utilizar o modificar colores y disefios de la pintura externa de
los autobuses fuera de los estandares y parametros
establecidos por EL CONCEDENTE.

2 UITs

Colocar propaganda no autorizada por EL CONCEDENTE.

2 UITs

Omitir las exigencias, limitaciones o normas establecidas por
EL CONCEDENTE o que expida o haya expedido en relacién
con la colocacion de publicidad en el interior de los
autobuses.

1 UITs

Instalacion de equipo de sonido, equipos de informacion
sonora o lectura no autorizados por EL CONCEDENTE.

3 UITs

Omitir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con
la capacitacién de cada uno de los miembros de su personal
de su estructura organizacional y del personal vinculado a
través del CONCESIONARIO para prestar servicios en el
Sistema Integrado de Transporte, las que sobre el tema estén
establecidas en el presente Contrato de Concesion,

2 UITs

Omitir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el
régimen laboral y de seguridad social respecto del personal
de su estructura organizacional y del personal vinculado a
través del CONCESIONARIO para prestar servicios en el
Sistema Integrado de Transporte.

3 UITs

Contravenir las disposiciones contractuales relacionadas con
los mecanismos de financiacion y gravamenes sobre los
autobuses.

5UITs

Disminuir la participacion accionaria 0 societaria de
propietarios locales desde la adjudicacion y hasta los cuatro
(4) primeros afios de vigencia de la concesion. Salvo
disposicidén expresa establecida en el contrato de concesion.

Resolucion
del
Contrato de
concesion.
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Valor de la

DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO .
Penalidad

Transferir la propiedad de los autobuses sin autorizacion

previa, expresa y escrita de EL CONCEDENTE. 10UITs

Emplear combustibles de menor calidad al comprometido en
su propuesta y el contrato para la operacién de la flota de
autobuses, de muestra obtenida directamente de los
autobuses o de la estacion de combustible en los Patios y
Talleres 5 UITs
No cumplir con el Programa de Gestién Ambiental

5 UITs

No cumplir con el programa de capacitacion autorizado

3 UITs

El concesionario aceptara las penalidades que se le impongan de la aplicacion de los
reglamentos y manuales que emita EL CONCEDENTE en la operacién del sistema.®

CLAUSULA 103 PENALIDADES RELACIONADAS CON OBLIGACIONES DE
OPERACIONAL®

Si el CONCESIONARIO incumpliere cualquiera de los pardametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de Concesion,
relacionadas con las obligaciones de caracter operativo, EL CONCEDENTE serd el
responsable de aplicar y hacer efectivas las penalidades, por cada parametro,
requisito, obligacion, o responsabilidad incumplida. Si el incumplimiento subsiste, EL
CONCEDENTE podra solicitar del CONCESIONARIO la sustitucion del responsable
administrativo del incumplimiento, lo cual el CONCESIONARIO debera contemplar
dentro de los estatutos o manuales de trabajo que presente.

Para efectos de la imposicién de las penalidades a que hace referencia la presente
clausula, la cuantificacion de las penalidades sera la que se relaciona a continuacion:

DESCRIPCION DE LA INFRACCION Penalidad
Operacion durante tres (3) periodos consecutivos en Nivel de
Servicio “E” 10 UITs

Operacion en Nivel de Servicio “E” durante cinco (5) periodos en
los dltimos doce (12) meses 10 UITs

No informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad Fisica
del Sistema Integrado de Transporte y al Centro de Computo de
Gestion del Concesionario del Recaudo, mediante los recursos
tecnolégicos dispuestos en el autobus, sobre el ingreso de
personas al autoblis de manera irregular 1 UITs

No informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad Fisica
del Sistema Integrado de Transporte y al Centro de Computo de
Gestion del Concesionario del Componente Tecnolégico, 1 UITs

% Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
% Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
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mediante los recursos tecnolégicos dispuestos en el autobus,
sobre anomalias presentadas a bordo del vehiculo que
representen riesgos para los clientes del Sistema Integrado de
Transporte, para el Vehiculo o cualquiera de los recursos
humanos y/o tecnolégicos a bordo.

Operar con luces apagadas en horario nocturno

0.5 UITs
Operar con defectos en la luces frontales, laterales y/o
posteriores de iluminacién, frenado o internas. 05 UITs
Operar con sillas rotas, rasgadas o con falta de fijacion al piso.

1 UITs
Operar con ventanas rotas

1 UITs
Operar con la seccién del pasamanos desprendido, flojo o con
astillas cortantes. 05 UITs
Operar un vehiculo desaseado en su exterior o interior.

0.1 UITs
Carecer de iluminacion o incorrecta disposicién en términos de
visibilidad de los paneles de informacion de rutas al interior del
vehiculo. 0.5 UITs
Carecer de extintores especificados en los patios de
mantenimiento y vehiculos; que carezcan de carga 0 se
encuentren vencidos. 2 UITs
Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de
pasajeros, ya sea por dafio o incorrecto uso. 0.5 UITs
Alteracion de las dimensiones Yy caracteristicas de los
implementos del vehiculo. 2 UITs
Utilizacion de llantas sin cumplir especificaciones de minimo
labrado establecidas por el fabricante o proveedor, o la que se
exija en los manuales de operacion. 2 UITs
Violar o alterar sin autorizacion de EL CONCEDENTE, el
funcionamiento del sistema de control y recaudo o cualquiera de
Sus componentes. 5UITs
Incumplimiento del horario asignado con una diferencia mayor a
un minuto. 0.1 UITs
Maltrato o falta de respeto a los usuarios o personal de EL
CONCEDENTE. 1 UITs
Insuficiencia de personal para garantizar la operacién normal.

1 UITs
No parar en una estacion o paradero establecidos en el itinerario
de operacion sin autorizacion previa de EL CONCEDENTE. 0.5 UITs
Alterar el recorrido de un servicio sin previa autorizacién o
instruccién de EL CONCEDENTE. 1 UITs
Operar en horarios o0 servicios no autorizados por EL
CONCEDENTE o su delegaciéon a operador diferente sin previa
autorizacion. 1 UITs
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Falta de uso y/o mal uso del uniforme establecido por EL
CONCEDENTE o la falta de identificacion establecidas en el

reglamento de operaciones. 0.1 UITs
Incumplimiento de cualquier punto del reglamento de
operaciones gue no esté establecido en esta tabla. 1 UITs
Incumplimiento del suministro del vehiculo de servicio al turno
establecido. 0.5 UITs
Recoger o dejar pasajeros en puntos de la via diferentes a los
paraderos de estaciones. 0.1 UITs
Incurrir en fraude al sistema de recaudo.

5 UITs
Incumplir con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a
los vehiculos. 1 UITs
Falta de limpieza diaria de las oficinas, patios y talleres.

0.5 UITs
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y
areas entregados al operador. 1 UITs
Infracciones a otras obligaciones contractuales.

1 UITs
Falta del conductor al horario asignado.

0.25 UITs
Tardanza del conductor al horario asignado.

0.1 UITs
Incumplimiento del conductor a las disposiciones impartidas por
EL CONCEDENTE en relacion al despacho de vehiculos. 0.1UITs
Conductor sin documentos reglamentarios

2 UITs
Atentar contra la seguridad de los servicios, los pasajeros,
terceros y personal involucrado en la prestacion de los mismos. 5 UITs
Alteracién de la operacion del servicio por parte del operador de
trasporte atentando la calidad del mismo. 1 UITs

Dejar abandonado el vehiculo en la via sin previa autorizacion de
EL CONCEDENTE. 3 UITs

Conducir un vehiculo en estado de etilico y/o bajo el efecto de
sustancias psicotropicas o medicamentos que recomienden el no
conducir un vehiculo. Esto sin perjuicio de la denuncia a que
hubiere lugar. 5UITs

Operar vehiculos con dafios o desperfectos en ruta.

2 UITs
Desacato del operador a las instrucciones impartidas por EL
CONCEDENTE. 1 UITs
Ocasionar accidentes de transito; sin tomar en cuenta la
responsabilidad. 1 UITs

El concesionario aceptara las penalidades que se le impongan de la aplicacion de los
reglamentos y manuales que emita EL CONCEDENTE en la operacién del sistema.
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DESCRIPCION DE LA INFRACCION

Penalidad
Operacion durante tres (3) periodos consecutivos en Nivel de Servicio “E”

10 UITs
Operacion en Nivel de Servicio “E” durante cinco (5) periodos en los ultimos
doce (12) meses 10 UITs
No informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad Fisica del
Sistema Integrado de Transporte y al Centro de Computo de Gestién del
Concesionario del Recaudo, mediante los recursos tecnolégicos dispuestos
en el autobus, sobre el ingreso de personas al autobus de manera irregular |1 UITs
No informar de manera inmediata al Sistema de Seguridad Fisica del
Sistema Integrado de Transporte y al Centro de Computo de Gestién del
Concesionario del Componente Tecnolégico, mediante los recursos
tecnoldgicos dispuestos en el autobus, sobre anomalias presentadas a
bordo del vehiculo que representen riesgos para los clientes del Sistema
Integrado de Transporte, para el Vehiculo o cualquiera de los recursos
humanos y/o tecnolégicos a bordo. 1 UITs
Operar con luces apagadas en horario nocturno

0.5 UITs
Operar con defectos en la luces frontales, laterales y/o posteriores de
iluminacion, frenado o internas. 0.5 UITs
Operar con sillas rotas, rasgadas o con falta de fijacion al piso.

1 UITs
Operar con ventanas rotas

1 UITs
Operar con la seccion del pasamanos desprendido, flojo o con astillas
cortantes. 0.5 UITs
Operar un vehiculo desaseado en su exterior o interior.

0.1 UITs
Carecer de iluminacién o incorrecta disposicion en términos de visibilidad
de los paneles de informacion de rutas al interior del vehiculo. 05 UITs
Carecer de extintores especificados en los patios de mantenimiento y
vehiculos; que carezcan de carga o0 se encuentren vencidos. 2 UITs
Inadecuado funcionamiento de las puertas de acceso de pasajeros, ya sea
por dafio o incorrecto uso. 05 UITs
Alteracion de las dimensiones y caracteristicas de los implementos del
vehiculo. 2 UITs
Utilizacion de llantas sin cumplir especificaciones de minimo labrado
establecidas por el fabricante o proveedor, o la que se exija en los
manuales de operacion. 2 UITs
Violar o alterar sin autorizacion de EL CONCEDENTE, el funcionamiento
del sistema de control y recaudo o cualquiera de sus componentes. 5 UITs
Incumplimiento del horario asignado con una diferencia mayor a un minuto.

0.1 UITs
Maltrato o falta de respeto a los usuarios o personal de EL CONCEDENTE.

1 UITs
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Insuficiencia de personal para garantizar la operacién normal.

1 UITs
No parar en una estacion o paradero establecidos en el itinerario de
operacion sin autorizacion previa de EL CONCEDENTE. 0.5 UITs
Alterar el recorrido de un servicio sin previa autorizacién o instruccién de
EL CONCEDENTE. 1 UITs
Operar en horarios o servicios no autorizados por EL CONCEDENTE o su
delegacion a operador diferente sin previa autorizacion. 1 UITs
Falta de uso y/o mal uso del uniforme establecido por EL CONCEDENTE o
la falta de identificacion establecidas en el reglamento de operaciones. 0.1 UITs
Incumplimiento de cualquier punto del reglamento de operaciones que no
esté establecido en esta tabla. 1 UITs
Incumplimiento del suministro del vehiculo de servicio al turno establecido.

0.5 UITs
Recoger o dejar pasajeros en puntos de la via diferentes a los paraderos de
estaciones. 0.1 UITs
Incurrir en fraude al sistema de recaudo.

5UITs
Incumplir con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los
vehiculos. 1 UITs
Falta de limpieza diaria de las oficinas, patios y talleres.

0.5 UITs
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes y areas
entregados al operador. 1 UITs
Infracciones a otras obligaciones contractuales.

1 UITs
Falta del conductor al horario asignado.

0.25 UITs
Tardanza del conductor al horario asignado.

0.1 UITs
Incumplimiento del conductor a las disposiciones impartidas por EL
CONCEDENTE en relacion al despacho de vehiculos. 0.1UITs
Conductor sin documentos reglamentarios

2 UITs
Atentar contra la seguridad de los servicios, los pasajeros, terceros y
personal involucrado en la prestacion de los mismos. 5 UITs
Alteracion de la operacion del servicio por parte del operador de trasporte
atentando la calidad del mismo. 1 UITs
Dejar abandonado el vehiculo en la via sin previa autorizacion de EL
CONCEDENTE. 3 UITs
Conducir un vehiculo en estado de etilico y/o bajo el efecto de sustancias
psicotropicas o medicamentos que recomienden el no conducir un vehiculo.
Esto sin perjuicio de la denuncia a que hubiere lugar. 5 UITs
Operar vehiculos con dafios o desperfectos en ruta.

2 UITs
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Desacato del operador a las instrucciones impartidas por EL
CONCEDENTE. 1 UITs

Ocasionar accidentes de transito; sin tomar en cuenta la responsabilidad.

1 UITs

CLAUSULA 104 PENALIDADES POR INFRACCIONES A OTRAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Si el CONCESIONARIO no cumpliere con cualquiera de los demas parametros,
requisitos, obligaciones y responsabilidades previstos en el presente Contrato de
Concesion relacionadas con comportamientos institucionales o0 aspectos
administrativos del CONCESIONARIO, salvo que EL CONCEDENTE Ilo hubiere
autorizado, en forma previa, expresa y escrita, se podran hacer exigibles penalidades
diarias, de 10% de la sancion mientras subsista el incumplimiento.

La verificacion de las conductas que comporten infraccién a los parametros, requisitos,
obligaciones y responsabilidades de acuerdo con lo dispuesto en la presente clausula,
se sometera a los procedimientos de revision adelantados por EL CONCEDENTE y/o
a quien se designe para tal efecto. Las revisiones seran adelantadas a través de
supervisores del Sistema e inspectores técnicos designados por EL CONCEDENTE,
bien sea de manera periddica o de forma esporadica, tanto mediante visitas a las
sedes de administracion de la empresa concesionaria, a cualquier otra instalacion a
cargo del CONCESIONARIO, como por cualquier otro medio que constituya plena
prueba de las conductas descritas

CLAUSULA 105 PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION, IMPOSICION,
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS PENALIDADES

La aplicacién, imposicién, liquidacién y pago de las penalidades generadas por
infracciones al presente Contrato de Concesion, se sujetara a las siguientes
condiciones:

105.1 EL CONCEDENTE preparara y remitira al CONCESIONARIO un reporte o
informe preliminar de los hechos identificados que pueden configurar un
incumplimiento, mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el
presente Contrato de Concesiéon para su verificacion. Los reportes o informes
preliminares enviados por EL CONCEDENTE al CONCESIONARIO podran
hacerse automéaticamente, mediante los recursos del Concesionario del
Componente Tecnoldgico, o en medio fisico, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en que EL CONCEDENTE haya tenido conocimiento del
hecho que causé la infraccion.

105.2 ElI CONCESIONARIO tendra tres (3) dias habiles a partir del recibo para
presentar a EL CONCEDENTE sus observaciones sobre el reporte o informe
preliminar.

105.3 Con base en dichas observaciones, EL CONCEDENTE confirmara, o no, su
decision respecto de la causacion de la penalidad.

105.4 En caso de no confirmar la decision respecto de la aplicacion de la penalidad,
cesaran las obligaciones que ésta le generan al CONCESIONARIO. En caso
de confirmar la aplicacion de la penalidad o ante el silencio del
CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE elaborara y remitira al
CONCESIONARIO un reporte detallado de los incumplimientos identificados
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105.5

105.6

105.7

105.8

105.9

mediante cualquiera de los mecanismos previstos en el presente Contrato de
Concesion para su verificacion, indicando los hechos que configuran el
incumplimiento, la condicibn o prevision contractual incumplida, los
mecanismos de verificacion que dan cuenta de la infraccion, identificando las
circunstancias de condicion, tiempo y lugar que la determinaron, y detallando la
tasacion o cuantificacion de la penalidades que se ha hecho exigible conforme
a las previsiones contempladas al efecto en el presente Contrato de Concesion;
en esta etapa no procede observacion por parte de EL CONCESIONARIO;
salvo que detecte algun error en el calculo del monto de la Penalidades a
imponer.

EL CONCEDENTE tendra la obligacion de comunicar al administrador de los
recursos del Sistema Integrado de Transporte la circunstancia de haberse
hecho exigible una penalidad al CONCESIONARIO asi como su cuantificacion
y ordenara su descuento, dentro del plazo que permita al administrador de los
recursos del Sistema Integrado De Transporte, efectuar el descuento
respectivo.

Si el CONCESIONARIO se allanare a la penalidad, debera manifestarlo asi a
EL CONCEDENTE de manera expresa y por escrito dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes a la fecha en que haya recibido la comunicacion que dé
cuenta sobre la infraccion y la cuantificacion de la penalidades y beneficiarse
de un descuento equivalente hasta por el veinte por ciento (20%) del valor
correspondiente, siempre y cuando renuncie por escrito al ejercicio de cualquier
recurso o accion contra la imposicion de la penalidades. En todo caso, si el
CONCESIONARIO se allanare al pago o compensacion de la penalidades
acogiéndose al beneficio previsto en el presente numeral, y posteriormente
recurre o interpone accion alguna para debatir el informe o comunicaciones que
hayan cuantificado o tasado la penalidades, se entendera que el pago o el
descuento efectuado tiene el caracter de parcial, estando obligado el
CONCESIONARIO a pagar la diferencia, incluyendo los intereses.

Si el CONCESIONARIO no manifiesta a EL CONCEDENTE de manera
expresa y por escrito dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en
gue haya recibido el reporte o la comunicacibn que dé cuenta sobre la
infraccion, la imposicion y la cuantificacion de la penalidades, su inconformidad
0 la aceptacion de la misma, se entendera que la aceptd, pero no se
beneficiar4 del descuento previsto en el nhumeral anterior. EL CONCEDENTE
comunicarad al administrador de los recursos del Sistema Integrado De
Transporte la circunstancia de haberse hecho exigible una penalidad al
CONCESIONARIO, asi como su cuantificacién y ordenara su descuento.

Todas las penalidades que se causen podran ser pagadas a través de la figura
de la compensacion, descontandose el valor de las penalidades de la
participacion que el CONCESIONARIO tenga derecho a obtener derivados de
la ejecucion del presente Contrato. Sera funcion de EL CONCEDENTE verificar
gue se hagan los descuentos correspondientes, de manera oportuna en los
periodos de pago de las participaciones previstos en el presente Contrato de
Concesion. En todo caso, el pago o la deduccién de dichas penalidades no
exoneraran al CONCESIONARIO de su obligacién de cumplir plenamente con
las responsabilidades y obligaciones que emanen del presente Contrato de
Concesion.

Cuando EL CONCEDENTE establezca por norma legal, multas administrativas
a supuestos de hechos ya contemplados en el presente contrato y sancionados
con penalidades, no podrdn imponerse ambas en formas simultdnea al
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CONCESIONARIO. EI reglamento que expida EL CONCEDENTE sobre el
particular determinard los mecanismos para evitar la duplicidad de
procedimientos y sanciones por los mismos hechos.

CLAUSULA 106 DE LA CLAUSULA PENAL

106.1 Las penalidades tienen la naturaleza de clausula penal, se pactan y aplican sin
perjuicio de la indemnizacion por dafos y perjuicios ulteriores ni de la ejecuciéon
de la garantia de fiel cumplimiento por incumplimientos contractuales ni de las
sanciones administrativas que correspondan aplicarse.

106.2 Es independiente de los efectos que surgen del Derecho Penal asi como de las
causales de caducidad, conclusion, revocacion o cancelacion de la autorizacion
o la resolucion del presente contrato u otros efectos que puedan corresponder
a los hechos o supuestos previstos en cada caso.

106.3 Sin perjuicio de lo mencionado en los parrafos anteriores, si EL
CONCESIONARIO incurre en incumplimiento en la ejecucién de las
obligaciones o prestaciones objeto del presente contrato aunque estas no se
encuentren previstas taxativamente en los cuadros presentes EL
CONCEDENTE le aplicara a EL CONCESIONARIO la penalidades establecida
en el presente contrato 0 en los reglamentos 0 manuales que expida o haya
expedido EL CONCEDENTE, pudiendo en caso de reincidencia duplicar el
monto de la penalidad.

106.4 Las partes acuerdan que las penalidades que deba pagar EL
CONCESIONARIO por el incumplimiento de las obligaciones formaran parte de
un fondo intangible administrado por EL CONCEDENTE que servirda como
fondo para el mejoramiento y mantenimiento del sistema.®®

106.5 Queda entendido que la responsabilidad de EL CONCESIONARIO no se limita
al monto de las garantias otorgadas, siendo aplicable, de ser el caso, la
correspondiente indemnizacion de dafios y perjuicios. Asimismo, la ejecucion
de la Garantia de Fiel Cumplimiento procedera frente al incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente Contrato.

106.6 EL CONCESIONARIO es responsable por los dafios y perjuicios ocasionados a
los pasajeros y a terceros con ocasion de la prestacion del Servicio. En ningan
caso puede establecer limitacién de responsabilidad por este concepto.

TITULO XII
DE LA CONCESION
CLAUSULA 107 DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CONCESION

El plazo de vigencia de la concesion para la unidad de negocio C-1A y C-1B, es de
QUINCE (15) afios, excluyendo el periodo de gracia de la etapa de preparacion del
concesionario (etapa pre-operativa), contados a partir del primer dia de la Operacion
efectiva, pudiendo ser prorrogado por la entidad CONCEDENTE previo acuerdo entre
las partes siempre que se haya dado la conformidad del servicio prestado por EL
CONCESIONARIO.

% Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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CLAUSULA 108 DEL VALOR DE LA CONCESION

La concesion materia del presente contrato es onerosa. El valor de la concesién
asciende al tres punto cinco por ciento (4%) del ingreso bruto generados en el SIT
pagado el primer dia habil de cada semana, por todo el plazo de vigencia de la
concesion a favor de EL CONCEDENTE.®®

CLAUSULA 109 ELIMINADA®’

CLAUSULA 110 CLAUSULAS EN CONTRATOS

En todos los contratos que EL CONCESIONARIO celebre con sus socios, terceros y
personal vinculado, para efectos de la prestacion del Servicio, deber& incluir clausulas
gue contemplen lo siguiente:

110.1 Incluir una clausula en virtud de la cual se precise que la finalizacién de la
vigencia de la concesién conllevard la resolucion de los respectivos contratos
por ser éstos accesorios al primero.

110.2 Limitar su plazo de vigencia a fin que en ningun caso exceda el plazo de la
Concesion.

110.3 NUMERAL ELIMINADO®,

110.4 En ningun caso EL CONCESIONARIO se exime de responsabilidad alguna
frente a EL CONCEDENTE, por actos derivados de la ejecucién de los
contratos suscritos con terceros, que pudiere tener incidencia alguna sobre la
Concesion.

TITULO Xl
DE LA CULMINACION DEL CONTRATO DE CONCESION

CLAUSULA 111 DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO

Al Término del Plazo el Contrato de Concesién las partes se obligan a dar
cumplimiento a lo sefialado en el contrato.

CLAUSULA 112 CAUSALES DE RESOLUCION DE CONTRATO

El presente Contrato podra declararse terminado por la ocurrencia de alguna(s) de las
siguientes causales:

112.1 Término por Mutuo Acuerdo

5 Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE y Modificado con circular N°019-
2013-MPA-CE y de oficio en Integracion de bases.

" Modificado con circular N°019-2013-MPA-CE.

% Numeral Eliminado con circular N°027-2013-MPA-CE.
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Por acuerdo escrito entre EL CONCESIONARIO y EL CONCEDENTE antes de
la adopcion del acuerdo, las Partes deberdn comunicar este hecho a sus
Acreedores.

Para este efecto, se entiende por mutuo acuerdo la manifestacién escrita, clara,
expresa e inequivoca de la intencién de cada uno de los contratantes, de hacer
cesar los efectos del presente Contrato de Concesion y de liberar al otro
contratante de todas las obligaciones que a través del Contrato de Concesion
haya asumido en su favor. En este caso, las partes, en el acuerdo de
terminacion del Contrato, pactaran lo correspondiente a las indemnizaciones, si a
ello hubiere lugar.

En ningdn caso se presumira la voluntad de ninguna de las partes para los
efectos previstos en la presente clausula.

112.2 Término por Incumplimiento de EL CONCESIONARIO

El Contrato terminara anticipadamente en caso que EL CONCESIONARIO
incurra en incumplimiento grave que se encuentre determinado de esta forma por
norma de aplicacion nacional, aplicacién local o cuando asi lo establezca el
presente contrato o reglamento de operacién que se emita para estos efectos;
cabe mencionar que ninguna de las sanciones puede ser considerada de
aplicacion retroactiva; esto sin perjuicio de las penalidades que procedan, las
acciones legales y las sanciones administrativas aplicables.

112.3 Término por Incumplimiento de EL CONCEDENTE

EL CONCESIONARIO podréa poner término anticipadamente al Contrato en caso
EL CONCEDENTE incurra en incumplimiento injustificado del procedimiento
previsto para el restablecimiento del equilibrio econémico-financiero.

112.4 Decision Unilateral de EL CONCEDENTE

Por razones de interés publico debidamente fundadas, EL CONCEDENTE tiene
la facultad de resolver el Contrato de Concesion, mediante notificacion previa y
por escrito a EL CONCESIONARIO con una antelacion no inferior a nueve (09)
meses del plazo previsto para la terminacion. En igual plazo debera notificar tal
decision a sus Acreedores.

Durante estos nueve (9) meses EL CONCESIONARIO no se encontrara obligado
a cumplir con aquellas obligaciones establecidas en el presente Contrato que
impliquen la realizacién de inversiones adicionales, salvo las de mantenimiento
programado y de emergencia.

112.5 Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito ocasiona la imposibilidad de
cumplir con las obligaciones adquiridas en el presente Contrato durante mas de
seis (06) meses continuados, caducara el presente Contrato.

CLAUSULA 113 TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Contrato de Concesion terminara de manera ordinaria por el vencimiento de la
vigencia del Contrato y de manera anticipada en cualquiera de los siguientes eventos:

113.1 Cuando el CONCESIONARIO se encuentre incurso en cualquiera de las
inhabilidades o incompatibilidades para contratar o por la imposibilidad de
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ceder el Contrato de Concesion si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad del CONCESIONARIO.

113.2 Cuando el Contrato de Concesion sea declarado nulo por la autoridad
competente.

113.3 Cuando EL CONCEDENTE haya declarado la caducidad del Contrato de
Concesion de conformidad con lo establecido en el presente Contrato de
Concesion.

113.4 Cuando EL CONCEDENTE haya dado por terminado unilateralmente este
Contrato segun lo establecido en el presente Contrato de Concesion.

113.5 Por el acontecimiento de circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o
hechos de un tercero que hagan imposible la ejecucion del Contrato de
Concesion para cualquiera de las partes; para lo cual debe existir previo
acuerdo de las partes.®

113.6 Cuando se haya solicitado la terminacién anticipada del Contrato por cualquiera
de las partes, por haber ocurrido la suspension total o parcial de la ejecucion
del Contrato durante un término continuo de mas de un (1) mes; siempre y
cuando esta suspension no se refiera a la ausencia de buses en la operacion,
lo que debe considerarse como falta grave. En este caso, la parte que solicita
la terminacién anticipada debera notificar por escrito a la contraparte con no
menos de un (1) mes de anticipacién a la fecha en que se pretenda la
terminacion anticipada. Si la contraparte no accede a la terminacién, la parte
gue la pretenda podra acudir a los medios de solucién de conflictos del
Contrato.”

113.7 A solicitud de cualquiera de las partes, por causa del incumplimiento del
Contrato por culpa imputable a la contraparte, siempre que dicho
incumplimiento genere la posibilidad de solicitar la terminacion anticipada
segun lo establecido en el presente Contrato de Concesion.

113.8 Por mutuo acuerdo entre las partes.

113.9 Por aquellas otras causales contempladas en este Contrato de Concesion.

CLAUSULA 114 TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA o
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONCESIONARIO

EL CONCEDENTE podra terminar unilateralmente el presente Contrato de Concesion,
adicionalmente a las contempladas en la ley, por las siguientes causas:

114.1 Cuando el CONCESIONARIO no acredite dentro del término estipulado en el
presente Contrato de Concesion, el porcentaje exigido de financiamiento a los
doce meses de firmado el contrato.

114.2 Cuando la empresa CONCESIONARIA se encuentre en etapa de liquidacion o
se haya disuelto.

114.3 Cuando éste se fusione, escinda o transforme sin autorizacion previa, expresa
y escrita de EL CONCEDENTE quien podra negarla en el caso en que
considere que con la fusion, escision o transformacion se desmejore, a su libre
criterio, las calidades del CONCESIONARIO.

* Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
" Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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114.4 Cuando EL CONCESIONARIO, sus accionistas o socios enajenen, transfieran,
graven o en alguna forma generen un cambio en la propiedad de la sociedad
en mas del diez por ciento (10%) de las acciones en circulacion o de las cuotas
sociales, sin autorizacién previa, expresa y escrita de EL CONCEDENTE.
Salvo disposicion distinta expresamente establecida en el presente contrato.”

114.5 Cuando se genere un cambio en la propiedad del capital de la sociedad
correspondiente a los propietarios locales desde la adjudicacion del Contrato
de Concesién y hasta la terminacién del cuarto afio de vigencia de la Etapa de
Operacion efectiva, que no se ajuste a lo establecido en el presente contrato.’?

114.6 Cuando el CONCESIONARIO incumpla o viole las disposiciones contractuales
como consecuencia de los siguientes motivos:

a) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE, persista el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que coloque en riesgo la
adecuada, permanente y continua prestacion del servicio publico de transporte
a través del Sistema Integrado de Transporte en condiciones de seguridad para
los usuarios.

b) Si vencido el plazo que le haya otorgado EL CONCEDENTE para que el
CONCESIONARIO cuente con un tamafio de flota adecuado a las necesidades
de la operacion de transporte del Sistema Integrado de Transporte, conforme a
los servicios que se programen, segun las condiciones de tiempo, frecuencia y
lugar de los mismas, que le impida cumplir adecuadamente los estandares de
operacion establecidos en el presente Contrato de Concesion, el
CONCESIONARIO persista en el incumplimiento.

c) La falta de constitucion, prérroga o reposicién del monto de la garantia Unica
del Contrato.

d) Por otros motivos contemplados en el presente Contrato de Concesion y que
permitan la terminacion anticipada del Contrato.

e) Presentar un nivel de Servicio “E” durante quince (15) periodos de facturaciéon
de kilometros en los ultimos doce (12) meses.

f) Haber sido detectado empleando combustibles de menor calidad de los
exigidos por EL CONCEDENTE. para la operacion de la flota de autobuses, de
muestra obtenida directamente de los autobuses o de la estacion de
combustible en los Patios y Talleres, en veinticuatro (24) ocasiones, en los
altimos doce (12) meses.

CLAUSULA 115 TERMINACION ANTICIPADA POR CAUSA @)
INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A EL CONCEDENTE

El CONCESIONARIO podrd solicitar la terminacion del Contrato, cuando el
CONCEDENTE incurra en incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales. La
gravedad de dicho incumplimiento debe ser calificada previamente mediante laudo
arbitral, en observancia de los fines de la contratacién celebrada, la finalidad del
servicio publico que se prestay el interés general de la comunidad.

" Modificado por el Comité Especial.
> Modificado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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CLAUSULA 116 COMPENSACION POR TERMINACION ANTICIPADA

Las partes aceptan que dentro de los montos de indemnizacién y garantia que se han
previsto en el presente Contrato de Concesion se entienden incluidas las
indemnizaciones mutuas por concepto de todo perjuicio derivado de la terminacién
anticipada de este Contrato, incluyendo pero sin limitarse a los mismos, el dafo
emergente, el lucro cesante, los perjuicios directos, indirectos y subsecuentes,
presentes y futuros, y las pérdidas o interrupciones en los negocios, etc.

En cualquier caso en que de la terminacién anticipada del Contrato surjan obligaciones
a cargo de EL CONCEDENTE y en favor del CONCESIONARIO, EL CONCEDENTE
podra optar, sujeto a la aprobacion de los acreedores del CONCESIONARIO y previo
el cumplimiento de los requisitos legales, por asumir las obligaciones crediticias del
CONCESIONARIO en los mismos términos pactados entre éste y sus acreedores,
excluyendo las penalizaciones, penalidades o similares que se hubiesen causado a
cargo del CONCESIONARIO frente a aquellos. En este caso, el valor del saldo vigente
de los créditos asumidos por EL CONCEDENTE se restara del valor a pagar al
CONCESIONARIO.

En cualquier caso de pago directo al CONCESIONARIO, en virtud de la terminacién
anticipada del Contrato, EL CONCEDENTE tendra un plazo de doce (12) meses para
pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto correspondiente, y seis meses
adicionales para el pago del saldo remanente; lo que no excluye la posibilidad de
realizar el pago con mayor celeridad o en porcentajes mayores a los fijados en la
presente clausula.

Cuando surja la obligacion de pago a cargo del CONCESIONARIO y a favor de EL
CONCEDENTE en virtud de la terminacion anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO pagara esta obligacion con los saldos disponibles en el fideicomiso
gue administra centralizadamente los recursos del Sistema.

Si los valores de los cuales es titular EL CONCEDENTE y que no se encuentren
depositados en el fideicomiso no son suficientes, el CONCESIONARIO, tendra un
plazo de dieciocho (18) meses para pagar el cincuenta por ciento (50%) del monto
correspondiente, y un (1) afio adicional para el pago del saldo remanente.”

CLAUSULA 117 CONTINUIDAD DEL SERVICIO

Cualquiera que sea el caso que de lugar a la terminacion anticipada del Contrato, el
CONCESIONARIO continuara desarrollando a opcion de EL CONCEDENTE, el objeto
de la concesién por un plazo maximo de un (1) afio, para que durante dicho lapso EL
CONCEDENTE realice las actuaciones necesarias para asegurar que un tercero
asuma las obligaciones que se encontraban en cabeza del CONCESIONARIO vy las
demas que considere necesarias, el cual se encontrara obligado a ceder a quien le
indigue EL CONCEDENTE el Contrato de Concesion, y a hacerle entrega de los
bienes recibidos en administracion al nuevo contratante, sin perjuicio de su derecho a
recibir las indemnizaciones a que haya lugar, en el caso de que la terminaciéon ocurra
por una causa imputable a EL CONCEDENTE.

CLAUSULA 118 PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO DE CONCESION

La terminacién anticipada del Contrato de Concesion se someterd al siguiente
procedimiento:

" Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE.
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118.1

118.2

118.3

118.4

118.5

118.6

118.7

118.8

Cuando uno de los contratantes que tenga la intencion de dar por terminado de
manera anticipada el Contrato por considerar que se ha presentado alguna de
las causales previstas para este efecto y que no constituyen en si misma un
incumplimiento total de alguna de las disposiciones contractuales que implique
un riesgo grave para la prestacion del servicio de transporte masivo, o ponga
en riesgo a la comunidad, manifestara lo correspondiente mediante documento
escrito al otro contratante, quien tendra un término de treinta (30) dias habiles
para manifestar su aceptacion, caso en el cual se suscribird un documento en
el que se dé por terminado el Contrato de Concesion, y seran las partes, en
este caso, quienes establezcan las condiciones para que se concrete dicha
terminacion.

Si no hubiere acuerdo, o si el contratante que manifesté su intencion no
recibiera ningan pronunciamiento del otro contratante, recurrird al mecanismo
de solucién de conflictos previsto en el presente Contrato de Concesion.

En el caso de no obtener un acuerdo durante la etapa conciliatoria, sera el
tribunal de arbitraje quien adopte la decision correspondiente, declarando en su
decisién los derechos de cada una de las partes y los efectos econémicos que
resulten aplicables.

Cuando se presente cualquiera de las causas previstas para que las partes den
por terminado el Contrato de Concesion de manera anticipada y que no
constituyan en si mismas un incumplimiento total de alguna de las
disposiciones contractuales, que impliqgue un riesgo grave para la prestacion
del servicio o ponga en riesgo la comunidad, EL CONCEDENTE podré a su
libre criterio, concederle al CONCESIONARIO incumplido un término de seis
(6) meses a partir de la notificacién del incumplimiento, para que solucione las
situaciones que dieron lugar a la causal de terminacién anticipada
correspondiente, el cual se entiende concedido sin perjuicio de la procedencia y
exigibilidad de las sanciones y penalidades previstas en el presente Contrato
de Concesion por el incumplimiento del mismo.

Una vez vencido este término sin que se restablezca la situacion causante de
la terminacién, esta se producira, y se procedera a la liquidacién del Contrato y
al pago de las indemnizaciones correspondientes, conforme a las previsiones
consignadas en el presente Contrato de Concesion.

En todo caso, si asi lo determina EL CONCEDENTE, el CONCESIONARIO
estara obligado a permanecer operando durante el término y las condiciones
establecidas en el presente Contrato de Concesion, en relaciébn con la
continuidad del servicio.

En los casos en los cuales conforme a las clausulas del presente Contrato de
Concesion, se produzca un incumplimiento de las disposiciones contractuales
imputable al CONCESIONARIO, que se considere incumplimiento grave y que
permita la terminacion anticipada del Contrato, se omitira el procedimiento
descrito en el numeral anterior, siendo suficiente que EL CONCEDENTE
comunique al CONCESIONARIO la condicibn o prevision contractual
involucrada que sefiala como consecuencia la terminacion del Contrato de
pleno derecho.

Entendiéndose terminado el Contrato de Concesion se procedera a las
indemnizaciones correspondientes conforme a esta misma clausula; sin
perjuicio de que EL CONCEDENTE pueda a su vez hacer exigible la clausula
penal del Contrato, teniendo en cuenta que dentro de esta se encuentran
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incluidos los perjuicios causados y ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
contrato.

TITULO XV
SOLUCION DE CONTROVERSIAS

CLAUSULA 127 TRATO DIRECTO

Todas las disputas que surgieren entre las partes en relacién con la interpretacion,
ejecuciéon o resolucién del presente contrato, seradn resueltas amistosamente por las
partes, excepto en los casos en que hubiere lugar al agotamiento de la via
Administrativa de conformidad con las normas vigentes al momento del surgimiento de
la disputa.

Los reclamos o inquietudes que surjan entre las partes como resultado de su relacién
contractual, serdn en primera instancia comunicados por escrito entre si, de manera
directa, y para su definicion se seguira el procedimiento que se expone a continuacion:

127.1

127.2

127.3

127.4

127.5

127.6

La parte inconforme, comunicara por escrito al otro contratante sus reclamos o
inquietudes, indicando los hechos, los fundamentos técnicos y los medios
probatorios que respaldan su posicién, las normas contractuales o legales
implicadas, y las posibles férmulas de solucién al conflicto propuesto.

El contratante notificado tendra treinta (30) dias habiles, contados a partir de la
fecha de recibo de la comunicacion aludida en el numeral anterior, para evaluar
los términos de la propuesta recibida o la reclamacién o diferencia presentada y
manifestar su posicion, por escrito, al contratante que haya denunciado el
conflicto.

Si el contratante notificado no estuviera de acuerdo con la posicion planteada
por el contratante inconforme, se lo comunicara asi por escrito, dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes a la recepcion, planteando los hechos, las
pruebas y los fundamentos técnicos que respalden su posicién, las normas
contractuales o legales que la apoyan, y las posibles férmulas de solucién al
conflicto planteado, teniendo en cuenta la férmula de solucion propuesta
inicialmente por el contratante inconforme.

En la comunicacion que envie el contratante notificado al contratante
inconforme, lo invitard a una primera reunion de negociacion, que deberd
llevarse a cabo dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la fecha de
entrega de dicha respuesta al contratante inconforme, sefalando la fecha, hora
y lugar.

A partir de la fecha de entrega de la comunicacion aludida en los dos altimos
numerales, las partes tendran un término maximo de veinte (20) dias habiles
para llegar a un acuerdo directo, mediante negociaciones directas que se
convocaran al finalizar cada reunién de negociacion.

A dichas reuniones deberan asistir las personas que estén en capacidad de
adoptar decisiones suficientes y adecuadas para la soluciéon del conflicto, que
comprometan a las partes de acuerdo con sus funciones, bien sea los
representantes legales de las partes contratantes o en su lugar funcionarios
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127.7

127.8

127.9

autorizados debidamente autorizados, para dirimir el conflicto, sin perjuicio de
gue los planteamientos presentados en tales negociaciones puedan requerir de
la confirmacion o aprobacion posterior por parte de los érganos directivos de
cada una de las entidades contratantes.

Si vencido el término previsto en el numeral anterior no se llegara a un
acuerdo, EL CONCESIONARIO debera designar un miembro de su junta
directiva, o de su maximo Organo directivo, cualquiera que éste fuera,
designacion que sera comunicada mediante escrito a la otra parte dentro de los
tres (3) dias hébiles siguientes al vencimiento de dicho plazo, quien asumira de
manera personal la negociacién directa del conflicto para buscar un acuerdo.

En representacién del CONCEDENTE asistira el representante legal que este
designe.

Los representantes de las partes designados conforme a lo previsto en esta
clausula, asumiran la negociacion directa del conflicto, y contaran con un
término de quince (15) dias habiles para definir la situacion. Si llegaren a un
acuerdo, su determinacion seré definitiva y vinculante para las partes.

127.10 Cuando en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula se

llegare a algun acuerdo, se entendera que se ha llevado a cabo una
transaccion, la cual se consignard en un documento escrito en el que se
establecerd de manera detallada, las condiciones del acuerdo, las concesiones
reciprocas de las partes y las consecuentes obligaciones que surgen para las
partes en virtud del mismo. El documento deberd ser suscrito por los
representantes de ambas partes, formara parte del presente contrato, y
prestard mérito ejecutivo.

127.11 Si en cualquiera de las instancias previstas en la presente clausula alguno de

los contratantes no da respuesta a las comunicaciones que se le remitan, no
acude a las reuniones de negociacion correspondientes, 0 se niega a adelantar
cualquiera de las gestiones que dentro de esta primera etapa de negociacion
directa le corresponde, se recurrira a la etapa de conciliacion directamente.

CLAUSULA 128 CONCILIACION

128.1

128.2

128.3

Las partes estaran obligadas a recurrir a la conciliacién para lograr un acuerdo
amigable respecto de las diferencias que surjan durante la ejecucion,
liquidacion o interpretacion del contrato, cuando hubiere conflictos que no
hubieran podido ser solucionados de acuerdo con lo previsto en la clausula
anterior. Para estos efectos, debera agotarse previamente el procedimiento de
la via administrativa en los casos en los que a ello hubiere lugar.

Cualquiera o ambas partes, independiente 0 de manera conjunta, deberan
acudir a este mecanismo mediante previo aviso a la otra y solicitud de
conciliacion dirigida al procurador judicial que actda frente a la jurisdiccién de lo
contencioso administrativo.

En caso las Partes, dentro del plazo de trato directo, no resolvieran el conflicto
o incertidumbre suscitada, deberan definirlo como un conflicto o incertidumbre
de caréacter técnico o no-técnico, segun sea el caso. Cuando las partes no se
pongan de acuerdo con respecto a la naturaleza de la controversia, ambas
partes deberan sustentar su posicion en una comunicacion escrita que haran
llegar a su contraparte. En esta explicaran las razones por las cuales
consideran que la controversia es de caracter técnico o no técnico.
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128.4

En caso las Partes no se pusieran de acuerdo dentro del plazo de trato directo
respecto de si el conflicto o controversia suscitado es una Controversia Técnica
0 una Controversia No-Técnica, 0 en caso el conflicto tenga componentes de
Controversia Técnica y de Controversia No-Técnica, entonces tal conflicto o
incertidumbre debera ser considerado como una Controversia No-Técnica

CLAUSULA 129 ARBITRAJE

129.1

129.2

129.3

Las Controversias seran resueltas mediante arbitraje de derecho, de
conformidad con la Ley General de Arbitraje, procedimiento en el cual los
arbitros deberan resolver de conformidad con la legislacién peruana aplicable.

Las Partes expresan su consentimiento anticipado e irrevocable para que toda
diferencia de esta naturaleza pueda ser sometida a cualquiera de los tribunales
arbitrales.

48.3 El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Arequipa sera conducido en
idioma castellano, debiendo emitirse el laudo arbitral correspondiente dentro de
los ciento veinte (120) Dias Calendarios posteriores a la fecha de instalacion
del Tribunal Arbitral. Excepcionalmente, el laudo podra emitirse fuera de este
plazo cuando el Tribunal Arbitral considere indispensable actuar medios
probatorios como peritajes o inspecciones oculares fuera de la ciudad donde se
lleva a cabo el procedimiento arbitral, dentro de un plazo no mayor a treinta
(30) Dias Calendario.

CLAUSULA 130 REGLAS PROCEDIMENTALES DEL ARBITRAJE

130.1

130.2

130.3

El Tribunal Arbitral estara integrado por tres (03) miembros. Cada Parte
designara a un arbitro y el tercero sera designado por acuerdo de los dos
arbitros designados por las Partes, quien a su vez se desempefiara como
Presidente del Tribunal Arbitral. Si los dos arbitros no llegasen a un acuerdo
sobre el nombramiento del tercer arbitro dentro de los diez (10) Dias siguientes
a la fecha del nombramiento del segundo arbitro, el tercer arbitro sera
designado, a pedido de cualquiera de las Partes por la Camara de Comercio de
Arequipa en el caso del arbitraje de conciencia y del arbitraje de derecho
nacional. Si una de las Partes no designase el arbitro que le corresponde
dentro del plazo de diez (10) Dias contado a partir de la fecha de recepcién del
respectivo pedido de nombramiento, se considerara que ha renunciado a su
derecho y el arbitro sera designado a pedido de la otra Parte por la Camara de
Comercio e Industria de Arequipa.

Las Partes acuerdan que el laudo que emita el Tribunal Arbitral serd definitivo e
inapelable. En este sentido, las Partes deben considerarlo como sentencia de
Gltima instancia, con autoridad de cosa juzgada.

Todos los gastos que irrogue la resolucion de una Controversia Técnica, o0 No-
Técnica, incluyendo los honorarios de los arbitros que participen en la
resolucién de una controversia, seran cubiertos por la Parte vencida. Igual regla
se aplica en caso la parte demandada o reconvenida se allane o reconozca la
pretension del demandante o del reconviniente. También asumira los gastos el
demandante o el reconviniente que desista de la pretension. En caso el
procedimiento finalice sin un pronunciamiento sobre el fondo de las
pretensiones por causa de transaccion o conciliacion, los referidos gastos
serdn cubiertos en partes iguales por el demandante y el demandado.
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Asimismo, en caso el laudo favoreciera parcialmente a las posiciones de las
partes, el Tribunal Arbitral decidira la distribucion de los referidos gastos.

130.4 Se excluyen de lo dispuesto en esta Clausula los costos y gastos tales como
honorarios de asesores, costos internos u otros que resulten imputables a una
Parte de manera individual.

TITULO XVI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

CLAUSULA 131 RESPONSABILIDAD

EL CONCESIONARIO asume las obligaciones que se derivan del presente Contrato
de Concesion a su propio riesgo técnico, economico y financiero y es el Unico
responsable por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas
en el presente Contrato y las leyes y disposiciones aplicables, respecto de EL
CONCESIONARIO, durante el plazo de vigencia de la Concesion.

CLAUSULA 132 MODIFICACIONES Y ADDENDAS AL CONTRATO

132.1 EL CONCESIONARO deberd presentar su solicitud de enmienda,
adicion o modificacion del presente Contrato a EL CONCEDENTE con el
debido sustento técnico y econdmico financiero.

132.2 EL CONCEDENTE resolvera la solicitud contando con la opinién de los
Acreedores Permitidos en tanto se mantenga cualquier endeudamiento con
ellos.

132.3 EL CONCEDENTE podra plantear a su vez solicitudes de enmienda, adicion o
modificacion del presente contrato al CONCESIONARIO con el debido sustento
técnico y Econémico financiero; citando al CONCESIONARIO a fin de llegar a
un acuerdo.

132.4 El acuerdo de modificacién sera obligatorio para las Partes solamente si consta
por escrito y es firmada por los representantes debidamente autorizados de las
Partes.

CLAUSULA1'33 SUJECION A LA LEY PERUANA Y RENUNCIA A
RECLAMACION DIPLOMATICA

El CONCESIONARIO de manera expresa manifiesta que las diferencias que surjan en
relacion con las obligaciones y derechos originados en el presente Contrato seran del
conocimiento y procesamiento en tribunales de Arequipa- Perd, y renuncia a intentar
reclamacion diplomatica.

CLAUSULA 134 RELACIONES ENTRE LAS PARTES

Las relaciones que el presente contrato genera entre quienes lo suscribieron, deben
entenderse e interpretarse dentro del siguiente marco de referencia:

134.1 El presente contrato no crea relacion alguna de asociacion, asociacion de
riesgo compartido (joint venture), sociedad o agencia entre las partes, ni
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impone obligacidon o responsabilidad de indole societario a ninguna de las
partes respecto de la otra o de terceros.

134.2 Ninguna de las partes tendra derecho, facultad o compromiso alguno, ni para
actuar en nombre de la otra parte, ni para ser su agente o representante, ni
para comprometerla en forma alguna. Ninguna de las clausulas de este
contrato podra interpretarse en el sentido de crear una relacién distinta entre
las partes a la de una concesion en los términos de este contrato. Las partes
no pretenden crear ningun derecho ni otorgar ninguna accion a ningun tercer
beneficiario de este contrato.

134.3 Este contrato no podra ser modificado sino por acuerdo escrito debidamente
firmado por los representantes autorizados de las partes. Salvo las decisiones
fundamentadas emitidas por el CONCESIONARIO en pro del beneficio publico.

134.4 La cancelacién, terminacion o extincién de este contrato, por cualquier causa,
no extinguira las obligaciones que por su naturaleza subsistan a tales eventos,
incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantias, responsabilidad y
confidencialidad.

134.5 La falta o demora de cualquiera de las partes en ejercer cualquiera de las
facultades o derechos consagrados en este contrato, o a exigir su
cumplimiento, no se interpretara como una renuncia a dichos derechos o
facultades, ni afectara la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de las
respectivas partes de ejercer posteriormente tales facultades o derechos, salvo
en el caso de términos establecidos en el contrato dentro de los procedimientos
gue rigen las diferentes actuaciones de las partes.

CLAUSULA 135 SUBCONTRATACION

El CONCESIONARIO no podrd ceder o subcontratar las actividades que debe
desarrollar en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, salvo que cuente con
autorizacion previa y expresa de EL CONCEDENTE. En caso de subcontratacion, EL
CONCESIONARIO continuara siendo el responsable frente a EL CONCEDENTE por
el cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las acciones legales y de otra
indole que correspondan asi como de las sanciones pertinentes.

CLAUSULA 136 INTEGRACION CON OTROS CORREDORES

136.1 EL CONCEDENTE busca implementar un mejor y mas eficiente sistema de
transporte en la ciudad de Arequipa. Por ello, en el futuro se persigue la
integracion de nuevos corredores, de forma que los usuarios puedan gozar de
un sistema de transporte plenamente interconectado, aunque estos sean
operados por distintos CONCESIONARIOS.

136.2 En tal sentido, EL CONCEDENTE podra aplicar a la Concesion y a EL
CONCESIONARIO, las reglas y normas que se expidan con la finalidad de
hacer factible tal interconexion e integracion.

136.3 EL CONCEDENTE procurara no afectar el equilibrio econémico financiero del
Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, en caso EL CONCESIONARIO esté en
desacuerdo, podra aplicar las reglas previstas en el presente Contrato, para
solicitar el restablecimiento del equilibrio econémico financiero.
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CLAUSULA 137 PUBLICIDAD

137.1 ElI CONCESIONARIO reconoce y acepta que EL CONCEDENTE sera el Gnico
titular con capacidad de disposicion de los espacios publicitarios que se
designen en la totalidad de la infraestructura fisica del Sistema Integrado de
Transporte SIT en cualquier momento durante el plazo del presente contrato, el
cual tendrd el derecho de los beneficios econémicos de dicha explotacion.

137.2 En el caso de publicidad en las unidades vehiculares que conformen la flota del
CONCESIONARIO, en cualquier momento durante el plazo del presente
contrato, se le reconocera el cien por ciento (100%) de los beneficios
econdmicos derivados de la explotacion publicitaria dentro de dichas unidades
vehiculares.; quedando claro que EL CONCEDENTE debera de verificar dicha
publicidad antes de su publicacion para evitar que tenga contenidos contra la
moral y las buenas costumbres.”

CLAUSULA 138 CONFIDENCIALIDAD

EL CONCESIONARIO no podra divulgar informacion de la Autoridad Administrativa de
la Municipalidad Provincial de Arequipa que no sea de caracter publico, a la cual haya
tenido o tenga acceso en virtud de la licitacion y del presente contrato, que la
Autoridad le haya indicado como confidencial o reservada salvo que, en cada caso,
cuente con la debida autorizacién por escrito de la Autoridad Administrativa de la
Municipalidad Provincial de Arequipa. No obstante lo anterior, EL CONCESIONARIO
podra permitir el acceso a la informacion que le sea requerida de acuerdo con las
normas aplicables. EL CONCESIONARIO se hace responsable por el cumplimiento de
la presente obligacion por parte de sus accionistas, socios, empleados, contratistas,
Representantes Legales, Agentes autorizados y/o asesores de EL CONCESIONARIO.
Esta obligacion de confidencialidad se extendera por un plazo de diez (10) afios
contados a partir de la fecha en que expire la vigencia de la concesion, salvo que la
mencionada informacién llegue a ser de conocimiento publico por razones que no
provengan del incumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA 139 DOMICILIOS

139.1 Salvo pacto expreso en sentido contrario que conste en el Contrato, todas las
notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones
relacionadas con el Contrato, deberan realizarse por escrito y se consideraran
validamente realizadas cuando cuenten con el respectivo cargo de recepcion o
cuando sean enviadas por courier o por fax, una vez verificada su recepcion, a
las siguientes direcciones:

De EL CONCEDENTE:

Nombre: Municipalidad Provincial de Arequipa

Direccion: El Filtro N° 501, Cercado, Arequipa, Peru
De EL CONCESIONARIO:

™ Modificado con Circular N° 027-2013-MPA-CE
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ALENCION: e

139.2 Todo cambio de domicilio debera ser comunicado por escrito a la otra Parte del
Contrato, con un plazo de anticipacién de quince (15) dias calendarios.
Cualquier nuevo domicilio debera encontrarse dentro de la Provincia de
Arequipa.

CLAUSULA 140 FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes podra elevar el presente contrato a escritura publica corriendo
con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA 141 APLICACION SUPLETORIA

Todo lo no previsto en el presente contrato se regira por las normas legales aplicables
enumeradas en los documentos integrantes del presente contrato, Ley N° 27981, el
D.S. 017-2009-MTC, las Ordenanzas Municipales expedidas por la Municipalidad
Provincial de Arequipa, y lo regulado por EL CONCEDENTE, asi como por la
normatividad general y especial aplicable vigente o futura.

Por lo que, en sefial de conformidad, las partes suscriben el presente Contrato en
cuatro ejemplares de idéntico tenor, declarando que no ha mediado causal de nulidad
o anulabilidad que lo invalide, ni vicios ocultos ni disposiciones que contravengan las
buenas costumbres.

Arequipaalos ............. diasdelmesde ................. de 2015
FIRMAS
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ANEXO 1

1. DEFINICIONES

A menos que el contexto requiera lo contrario o que de manera expresa en este
Contrato se les asigne una definicion distinta, los términos que aparezcan en este
Contrato tendran el significado que se les asigna a continuacion:

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

1.8

1.9

Acta de entrega definitiva del Patio y Taller: Acta que se firma al momento de
efectuarse la entrega del Patio y Taller por parte de EL CONCEDENTE a los
Concesionarios, a titulo de administracion.

Acta de entrega provisional del Patio y Taller de Mantenimiento: Acta que se
firma al momento de efectuarse la entrega provisional del Patio y Taller por parte
de EL CONCEDENTE a los Concesionarios, a titulo de administracion.

Acta de Inicio del Contrato: Es el acta suscrita por EL CONCEDENTE vy el
CONCESIONARIO mediante la cual dejan constancia del inicio de la vigencia del
contrato, lo que coincide con el inicio de la Etapa Pre-operativa.

Acta de Inicio de Operacion Efectiva: Es el acta suscrita por EL
CONCEDENTE y el CONCESIONARIO mediante la cual dejan constancia del
inicio de la Etapa de Operacion Efectiva y por lo tanto se empiezan a contar los
quince (15) afios previstos.

Adjudicatario: Se entiende por tal, el proponente a quien se le ha efectuado la
adjudicacion dentro de la Segunda Licitacién Publica para la concesion de la
Operacion de Rutas convocada por La MPA, como consecuencia de la
evaluaciéon de su Propuesta, habiéndose verificado la concurrencia de las
condiciones y requisitos previstos para dichos efectos en las Bases.

Administrador de los Recursos: Es la sociedad fiduciaria, encargada de la
administracién de los recursos provenientes del recaudo de la venta de pasajes
del Sistema Integrado de Transporte.

Autobus: Es el vehiculo destinado al transporte publico de pasajeros.

Bienes de la Concesién: Son los bienes afectos a la operacion de transporte
del Sistema Integrado de Transporte, tales como autobuses vinculados al
Sistema, equipos de comunicaciones, dotacion de patios y talleres y todos
aquellos que no se encuentren expresamente excluidos de la concesion a través
del presente Contrato.

Centro de Control del Sistema Central: Lugar especialmente dotado con
equipos, software y dispositivos de nivel central, acondicionado para integrar los
equipos, las aplicaciones informaticas y demas médulos de control dispuestos en
los diferentes elementos de la infraestructura fisica fija, rodante, en el centro de
computo principal del Concesionario del Componente Tecnolégico y en los
sistemas de los diferentes agentes que conforman al Sistema Integrado de
Transporte. Tiene establecido altos niveles de seguridad fisica e informatica de
los datos y equipos. Integra todos los componentes para permitir de manera
remota la auditoria de los sistemas de informacién de los diferentes agentes del
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1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

sistema integrado de transporte, de personal laboralmente vinculado y terceros
en ejercicio de actividades colaterales. Sirve de soporte para la localizacion,
seguimiento, coordinacion, control y demas actividades de la operacion del
Sistema.

.Certificado de cumplimiento de especificaciones técnicas: Es el documento
expedido por EL CONCEDENTE, que certifica el cumplimiento de las exigencias
técnicas de Flota de cada autobus, para la vinculacion y operacion del mismo por
parte de cada CONCESIONARIO.

Certificado de cumplimiento legal: Es el documento expedido por EL
CONCEDENTE, que certifica el cumplimiento de los requisitos legales, para la
vinculaciéon y operacién de cada autobus al Sistema Integrado de Transporte.

Certificado de cumplimiento tecnol6gico: Es el documento expedido por EL
CONCEDENTE, que certifica el cumplimiento de los requisitos Tecnoldgicos de
cada autobus, para su operacion en el Sistema Integrado de Transporte.

Certificado de Operacién: Es el documento que expide EL CONCEDENTE
mediante el cual se autoriza al CONCESIONARIO, la Operacion de cada
autobus en el Sistema Integrado de Transporte.

Concedente: Es la entidad publica contratante de una concesion, calidad que
para efectos del presente Contrato ostenta La Municipalidad Provincial de
Arequipa.

Concesion: Es el negocio juridico derivado de la suscripcion del presente
Contrato

Concesionario: Es la persona que se desempefia como contratista de La
Municipalidad Provincial de Arequipa, quien en virtud del Contrato asume la
explotaciéon del Servicio de Transporte Publico Masivo de Pasajeros del Sistema
Integrado de Transporte, por su cuenta y riesgo, en las condiciones establecidas
en el presente Contrato de Concesién y bajo la vigilancia y control de la entidad
concedente 0 a quien este designe para tal efecto, a cambio de la remuneracién
prevista en el presente Contrato de Concesion.

Contingencia: Hecho, situacién o circunstancia inesperada aunque previsible,
constitutivo de siniestro o dafio que afectan la normal y adecuada prestacion del
servicio.

Continuidad: Ritmo de frecuencias entre las horas punta y valle durante el
horario establecido diario. Sin generar suspension del servicio de transporte
publico de pasajeros.”

Desintegracion Fisica o Desintegrar Fisicamente: Es el procedimiento de
desintegracién o destruccion fisica de los elementos integrantes de un automotor
de tal manera que se garantice la inhabilitacion definitiva de todas las partes del
mismo y se garantice su completa destrucciéon y completa inutilizacion como
componente activo de un vehiculo.

Emergencia: Sucesos o0 accidentes subitos que requieren accion inmediata.

" Incorporado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

131

1.32

1.33

Estandares de operacion de transporte: Son el conjunto de parametros
asociados con un determinado nivel de servicio entre los cuales se incluyen
accesibilidad, condiciones de aseo, comodidad, mantenimiento de los
autobuses, regularidad en el servicio y seguridad, entre otros, de conformidad
con los Indicadores de Desempefio del presente Contrato de Concesién y las
demas disposiciones que para el efecto expida EL CONCEDENTE.

Negocios colaterales del Sistema: Son las actividades lucrativas, comerciales
o0 institucionales que se reserva EL CONCEDENTE para desarrollar dentro del
marco de la ley, a partir del valor agregado o de los usos comerciales
alternativos de la infraestructura del Sistema, o de los activos o valores
intangibles que se derivan de la actividad ordinaria del Sistema Integrado de
Transporte.

Normas ISO 9000: Normas que orientan la implementacion de sistemas de
gestion de la calidad.

Fecha de iniciacion de la Etapa de Operacion Efectiva: Es la fecha que La
MPA defina y comunique al CONCESIONARIO para dar inicio a la concesion,
mediante el acta de inicio de operacion efectiva.

Fecha de iniciacion de la Etapa Pre-Operativa: Coincide con la fecha de
iniciacion de la vigencia del Contrato de Concesion.

Fecha de iniciacion de la Etapa de Reversién y Restitucion: Es la fecha en la
que termina la Etapa de Operacion Efectiva del presente Contrato y se inicia la
restitucion de los bienes.

Fecha de terminacién de la Concesidn: Es la fecha en que termina la Etapa de
Operacion Efectiva certificada por el interventor del Contrato.

Fecha de terminacién de la vigencia del Contrato: Es la fecha en que EL
CONCEDENTE expide la certificacion de haber recibido la totalidad de los
bienes restituibles, a que esta obligado el CONCESIONARIO en los términos
establecidos en este Contrato. Serad asi mismo, la fecha establecida para la
terminacion anticipada, en los casos en que a ello hubiere lugar conforme a las
estipulaciones contractuales.

Frecuencia de servicio: Es la tasa de paso de autobuses en una unidad de
tiempo de un servicio determinado por un punto especifico.

Garantia Unica de Cumplimiento: Es la garantia bancaria que el
CONCESIONARIO debera otorgar a favor de EL CONCEDENTE para garantizar
el cumplimiento de sus obligaciones, en los términos establecidos en el presente
Contrato de Concesion.

Hora pico u Hora critica: El intervalo de tiempo en el que se presenta el mayor
namero de pasajeros en el sistema de transporte en un intervalo de un dia tipico
o tipo.

Horas valle: Los intervalos de tiempo antes, entre y después de las horas pico.

Indicadores de desempefo: Medidas que se siguen para constatar el
cumplimiento de los objetivos y planes trazados para la operacion de transporte
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1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40
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1.42

del Sistema Integrado de Transporte, que permitan evaluar la gestion del
CONCESIONARIO, de conformidad con los manuales que para este efecto
emita EL CONCEDENTE.

Junta de Operadores: Es la agrupacion de Operadores (un representante por
cada operador de las unidades de negocio y el componente tecnoldgico), el
CONCEDENTE quien la presidira Cabe mencionar que todos participan de esta
Junta de Operadores con derecho a voto..

Mantenimiento correctivo: Reparacién inmediata de los componentes y/o
equipos a bordo del autobus que presenten fallas o desperfectos de cualquier
naturaleza.

Mantenimiento preventivo: Intervenciones efectuadas en los componentes y/o
equipos a bordo del autobus, tendientes a precaver el deterioro o falla de los
mismos, y garantizar su funcionalidad en 6ptimas condiciones de operacion.

Marcha blanca: Corresponde a la etapa donde los usuarios acceden al servicio
de las rutas troncales como de las rutas complementarias. En esta etapa el
usuario no se encuentra dentro de la operacion efectiva del SIT, por lo que el
uso del servicio tendra un costo asequible y establecido por la junta de
operadores. La marcha blanca permite al usuario conocer el funcionamiento del
sistema como de sus demas componentes.

No Discriminacion: Deberan permitir subir y bajar a los vehiculos a todas las
personas que lo requieran sin hacer diferencias: étnicas, culturales,
socioecondmicas, edad, situacion fisica PMR, género, escolares, universitarios,
policias, bomberos, etc.”’

Permiso de operacion: Es la autorizacion otorgada por EL CONCEDENTE a la
empresa habilitada para prestar el servicio publico de transporte en areas de
operacion, servicios y horarios o frecuencias de despacho especificas, de
acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

Programa de servicios de operacion: Conjunto de planes de operacion que
conforman la programacion del Sistema para un periodo de tiempo determinado.

Prueba en Vacio: Corresponde a la etapa de prueba de los vehiculos adquiridos
por los concesionarios de cada unidad de negocio. En esta etapa se pone a
prueba lo siguiente:

e El desempefio del bus

e El funcionamiento de sus distintos componentes (torniquetes, validadores,
camaras, puertas, etc.)

Las vias (para el caso de los buses que operaran en las vias segregadas)
El desempefio de los choferes

El funcionamiento de las estaciones, terminales y patios

Otros que sean considerados por la junta de operadores

Reglamentos y manuales expedidos por EL CONCEDENTE: Es el conjunto

" Modificado con Circular N° 019-2013-MPA-CE
" Incorporado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

1.51

de normas, disposiciones, reglamentos o instrucciones que imparta o llegue a
impartir EL CONCEDENTE para la adecuada operacion, gestion, administracion
o control del Sistema Integrado de Transporte y que el CONCESIONARIO se
obliga a acatar.

Regularidad: Con las similares frecuencias diarias durante todos los meses del
~ 78
afio.

Responsabilidad Civil Extracontractual: Es la obligacion, juridicamente
exigible, por parte de una persona respecto de otra, que surge de sus hechos u
omisiones.

Riesgo cambiario: Es la contingencia que consiste en la eventual devaluacion o
revaluacion real del nuevo sol frente al délar o cualquier otra moneda extranjera
sin importar si esa situacion coincide o no con cualquier pre-célculo de las partes
conocida o no por su contraparte. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de demanda: Es la contingencia que consiste en la eventual
disminuciéon o aumento en el nimero de los viajes que constituyen pago en el
Sistema Integrado de Transporte que inciden en el numero de kilbmetros
programados y recorridos frente a los que fueron estimados por el
CONCESIONARIO, al momento de estructurar su propuesta econémica dentro
de la Licitacién Puablica convocada por La Municipalidad Provincial de Arequipa.
Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de financiabilidad: Es la contingencia que consiste en que los
organismos, instituciones financieras o proveedores le concedan o no, total o
parcialmente, al CONCESIONARIO la financiacion necesaria o adecuada para
cumplir con las obligaciones de inversion que le impone el presente Contrato de
Concesion. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo financiero: Es la contingencia que surge de las variaciones de las
condiciones de la financiacion del CONCESIONARIO, como resultado de la
posible variacién de las tasas de interés, de la tasa de cambio, de los margenes
de intermediacion o de las comisiones de los agentes, o de cualquier otro factor,
respecto de los margenes estimados por el CONCESIONARIO al momento de
presentar su Propuesta. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de Implantacién del Sistema: Es la contingencia que consiste en el
impacto que en los costos, en el costo de oportunidad y en el retorno de la
inversion previstos por el CONCESIONARIO, puedan tener factores internos o
externos al Sistema Integrado de Transporte, que dificulten, retrasen o dilaten el
proceso de implantacién o puesta en marcha del mismo.

Riesgo de infraestructura: Es la contingencia que afecte la disponibilidad de la
infraestructura del Sistema Integrado de Transporte, para fines de la prestacion
del servicio de transporte.

Riesgo de Operacién de Transporte: Es la contingencia que consiste en el
eventual mayor o menor costo en la operacion de transporte, derivados de la
variacion de los precios de mano de obra, insumos, bienes, equipos, servicios o
cualquier otro recursos para la operacion y mantenimiento de los bienes

™ Incorporado con circular N° 005-2011-MPA-CE
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1.52

1.53

1.54

1.55

adscritos a la Concesion con relacion a las proyecciones estimadas por el
CONCESIONARIO. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo por obligaciones ambientales: Es la contingencia derivada del
cumplimiento, incumplimiento, modificaciones o pasivos que se deriven de las
licencias ambientales o de los planes de manejo ambiental (o de los permisos o
licencias que los reemplacen), a los que haya lugar con ocasiébn o como
consecuencia del desarrollo del presente Contrato de Concesion; de la falta de
tales licencias o de los planes o de la violacién o incumplimiento de las nhormas
ambientales que fueren aplicables. Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo Regulatorio: Es la contingencia que consiste en los cambios
regulatorios, administrativos, legales o constitucionales que afecten al Sistema.
Lo asume el CONCESIONARIO.

Riesgo de Retorno de la Inversion: Es la contingencia que consiste en la
eventual imposibilidad de recuperar todo o parte de la inversion efectuada por
parte del CONCESIONARIO en el tiempo estimado. Lo asume el
CONCESIONARIO.

Riesgo Tributario: Es la contingencia que consiste en la variacion en la
estructura o normativa tributaria de cualquier impuesto del orden nacional,
departamental o municipal, o en la imposicibn de impuestos, tasas,
contribuciones, inversiones obligatorias, créditos obligatorios o figuras similares,
que establezca la ley o cualquier otra norma legalmente obligatoria y que se
apliqgue a la celebracion, perfeccionamiento, ejecucién, cumplimiento o
liguidacion del presente Contrato de Concesion. Lo asume el CONCESIONARIO.
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